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ABNT — Associagédo Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
CAPAG - Capacidade de Pagamento
CAPEX — Capital Expenditure

CF - Constituicdo Federal

CFL - Compact Fluorescent Lamp (Lampada Fluorescente Compacta)

CIP - Contribuicao para o Custeio do Servi¢co de lluminagdo Publica

’ CONSORCIO VITAL

COSIP - Contribuicdo para o Custeio do Servi¢o de lluminagéo Publica

COSIP - Contribuicdo para o Custeio dos Servicos de lluminacdo Publica

DCL - Divida Consolidada Liquida

DPS - Dispositivo Protetor de Surto

E — lluminancia

Elektro —Distribuidora de Energia Elétrica
Emed — llumin&ncia média

GW - Giga Watt

IK — indice de Protec&o contra impactos
IP — lluminagéo Publica

km — quilébmetro

kV — Quilo volt

kWh — Quilo watt hora

LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias ~

LED - Light Emitting Diode (Diodo emissor de luz)
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LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

m — metro

m? — metro quadrado

MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico
Mercadorias e Servicos

mm — milimetro

MVM — Multi Vapor Metélico

MWh — Mega Watt hora

NBR — Norma Brasileira

@ — Diametro

PMI - Prefeitura Municipal de Itanhaém

PPA - Plano Plurianual do ente publico

PPP — Parceria Publico Privada

PROCEL - Programa Nacional de Conservacgéo de Energia Elétrica
Pte — Ponte

QPM-ICMS - Quota Parte Municipal do Imposto sobre a Circulagéo de
R - Rua

RCL - Receita Corrente Liquida

RELUZ - Programa Nacional de lluminag&o Publica e Sinalizacdo Semaforica Eficiente
SIP — Sistema de lluminacao Publica

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

U — Uniformidade

VS - Vapor de Saodio
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W — Watt
n — Eficacia Luminosa
p — Refletancia

® — Fluxo Luminoso
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1 INTRODUCAO

Este ANEXO detalha objetivamente as responsabilidades da CONCESSIONARIA,
especificando demandas de atuacdo, escopo de atividades, requisitos minimos, prazos
associados, entre outros elementos para a execucdo dos SERVICOS ao longo de todo o
PRAZO DA CONCESSAO.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Os servigos e as obras de engenharia descritos no presente ANEXO tomam como premissa
as recomendacg0Oes das normas publicadas pela ABNT, pela IESNA (llluminating Engineering
Society of North America), pela CIE (International Comission on lllumination) e a regulacéo
vigente da ANEEL.

A CONCESSIONARIA também devera respeitar as normas e padrdes estabelecidos pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, detentora dos ativos de distribuicdo de energia elétrica, e pelo
plano diretor de iluminacao publica do municipio, caso venha a ser elaborado futuramente.

A CONCESSIONARIA devera observar as melhores préaticas de mercado e as normas a seguir

indicadas (e outras que vierem substitui-las e/ou atualiza-las):

* Normas técnicas brasileiras:

o ABNT NBR 5101 — lluminagdo Publica — Procedimento;

o ABNT NBR 5181 — Sistemas de lluminacgédo de tdneis - Requisitos;

o ABNT NBR 15129 — Luminarias para iluminacédo publica — Requisitos particulares;
o ABNT NBR IEC 60598-1 — Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

o ABNT NBR IEC 60529 — Graus de protecado providos por invélucros (Cédigos IP);

o ABNT NBR IEC 62262 — Graus de prote¢cdo assegurados pelos involucros de

equipamentos elétricos contra os impactos mecéanicos externos (cédigo IK);

o ABNT NBR 6323 — Galvanizagao por imersao a quente de produtos de aco e ferro
fundido — Especificagéo;

o ABNT NBR 14744 — Postes de aco para iluminacao;

o ABNT NBR 8451 — Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo

e de transmisséo de energia elétrica;
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ABNT NBR 5410 — Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao;

ABNT NBR 16026 Dispositivo de Controle Eletrénico c.c. ou c.a. para médulo de LED
— Requisitos de Desempenho;

ABNT NBR IEC 61347-2-13 — Dispositivo de controle da lampada Parte 2-13:
Requisitos particulares par dispositivos de controle eletrbnicos alimentados em c.c. ou

c.a. para os médulos de LED;

ABNT NBR 13593 — Reator e ignitor para lampada a vapor de sddio a alta pressao -
Especificagéo e ensaios;

ABNT NBR-5125 — Reator para lampada a vapor de mercurio a alta pressao;

ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores

nus;

ABNT NBR NM 247-3 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

ABNT NBR 9117 — Condutores flexiveis ou ndo, isolados com policloreto de vinila
(PVCI/EB), para 105° C e tensfes até 750 V, usados em ligacdes internas de aparelhos

elétricos;

ABNT NBR IEC 61643-1 — Dispositivos de Protecdo Contra Surtos em Baixa Tens&o
— Parte 1: Dispositivos de protecdo conectados a sistemas de distribuicdo de energia
de baixa tensao - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio;

ABNT NBR 8182 — Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagéo

extrudada de PE ou XLPE, para tens@es até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290 — Cabos de controle com isolacdo extrudada de XLPE, EPR ou HEPR

para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para

infraestrutura de cabos de energia e telecomunicag¢des — Requisitos;
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o ABNT NBR 5111 - Fios de cobre nus, de secao circular, para fins elétricos;

o ABNT NBR IEC 60439-1-2-3 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 1,2 e 3;

o ABNT NBR 5419 — Protec&o contra descargas atmosféricas;

o ABNT NBR 15749 — Medicdo de resisténcia de aterramento e de potenciais na

superficie do solo em sistemas de aterramento;
o ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de gestéo da qualidade — Requisitos;

o ABNT NBR ISO/IEC 27001 — Tecnologia da informacdo — Técnicas de seguran¢ca —
Sistemas de gestdo da seguranca da informagdo — Requisitos;

o ABNT NBR 14001 — Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientacdes para
uso.

«  Normas e padrdes técnicos da EMPRESA DISTRIBUIDORA:
o Norma EMPRESA DISTRIBUIDORA

Normas do INMETRO e Procel:
o Portaria N° 20 INMETRO;

o Selo Procel de economia de energia.
3 CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO

A CONCESSIONARIA devera executar, a partir da data de inicio da FASE I, as atividades
necessarias ao cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO detalhados a seguir.

Ressalta-se que as metas para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO s&o
cumulativas, ou seja, no término de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO deverdo ser
avaliados todos os PONTOS DE ILUMINA(;AO PUBLICA modernizados, eficientizados e
equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO, além da ILUMINACAO ESPECIAL instalada.

Entende-se por Modernizacéo e Eficientizacdo as definicbes contidas no item 4.2 do Contrato:

e Desenvolvimento, Expansdo e Modernizacdo: elaboragdo de planos, projetos,

aquisicdo de equipamentos e execucdo das obras e servicos necessarios a

Pagina 11 de 112



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

atualizacdo, adequacdo e expansdo da Rede Municipal de lluminacdo Pdublica,
incluida a implantacdo de Sistema de Telegestao.

o Eficientizacdo Energética: elaboracao de planos, projetos, aquisicdo de equipamentos
e execucdo das obras e servicos na Rede Municipal de lluminacdo Pdublica

necessarios ao atendimento das metas de reducado de consumo de energia elétrica.

A META DE EFICIENTIZACAO ¢ de 60 % (sessenta por cento). O item 3.4 apresenta as

férmulas para o célculo dos percentuais de modernizagao e eficientizacao.

A comprovacdo do cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO obedecera ao disposto
abaixo e no item 7.2 deste ANEXO.

3.1 Primeiro Marco da Concesséao
Em até 180 (cento e oitenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE II, cabera a
CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO | DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizacéo, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,

33% (trinta e trés por cento);

(ii) Percentual de Eficientizacéo, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,
33% (trinta e trés por cento) da META DE EFICIENTIZACAO;

(iii) Implantag&o de ILUMINACAO ESPECIAL em, no minimo, 33% (trinta e trés por
cento) dos locais do MUNICIPIO, conforme previsto no ANEXO 16 -
DIRETRIZES PARA ILUMINA(;AO ESPECIAL;

(iv) Implantacdo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ja modernizados e eficientizados, localizados em vias

com classe de iluminag&o de veiculos V2, e V3.

3.2 Marco Il da Concessao
Em até 360 (trezentos e sessenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE II, cabera a
CONCESSIONARIA comprovar, para o cumprimento do MARCO Il DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizagéo, calculado na forma do item 3.4, de no minimo, de

66% (sessenta e seis por cento);
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(i) Percentual de Eficientizac¢do, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,
66% (sessenta e seis por cento) da META DE EFICIENTIZACAO;

(iii) Implantagdo de ILUMINACAO ESPECIAL em, no minimo, 66% (sessenta e seis
por cento) dos locais do MUNICIPIO, conforme previsto no ANEXO 6 -
DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL;

(iv) Implantacdo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ja modernizados e eficientizados, localizados em vias

com classe de iluminag&o de veiculos V2, e V3.

3.3 Marco Il da Concesséo
Em até 540 (quinhentos e quarenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE Il, cabera
a4 CONCESSIONARIA comprovar, para o cumprimento do MARCO Il DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizacao, calculado na forma do item 3.4, de 100% (cem por

cento);

(ii) Percentual de Eficientizacdo, calculado na forma do item 3.4, de 100% (cem por
cento) da META DE EFICIENTIZACAO;

(iii) Implantacdo de ILUMINACAO ESPECIAL em 100% dos locais, conforme previsto
no ANEXO 6 - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL;

(iv) Implantacdo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias com classe de iluminagéo de veiculos
V2, e V3.

(v)

3.4 Calculo dos Percentuais de Modernizagéo e Eficientizacao
Os percentuais de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO referidos nos itens 3.1 e 3.2 devem

ser calculados da seguinte forma:
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(i) Percentual de Modernizacao (PM):

PM=_____  -100%
QPIPinicial

Em que:

QPIPn.q — Quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes do
CADASTRO BASE que foram modernizados para cumprimento do MARCO avaliado

e dos MARCOS anteriores, cumulativamente;

QPIPinicia - Corresponde a quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
constantes no CADASTRO BASE no inicio da FASE 1.

(i) Percentual de Eficientizacao (PEF):

Clm,

PEF=(1- )

Clm;
Clm; = (QPIPinicial x 158:46)

Em que:

QPIP i — Corresponde a quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
registrada no CADASTRO BASE. Para calculo do quantitativo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, ndo devem ser considerados os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA localizados nas regides que irdo receber projetos de
ILUMINAQAO ESPECIAL e os instalados como SERVICOS COMPLEMENTARES;

Clm; — Corresponde a Carga Instalada Total dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, registrada no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares. O
célculo é dado pela multiplicacdo da quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA registrada no CADASTRO BASE por 158,46;

158,46 W — Corresponde a carga instalada média por ponto antes do projeto.
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i - Més de inicio da fase 2;

Clm, — Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, registrada no CADASTRO, incluindo a carga e perdas de equipamentos

auxiliares. Para célculo da carga instalada ndo devem ser considerados, os PONTOS

DE ILUMINACAO PUBLICA localizados nas regides que irdo receber projetos de
ILUMINACAO ESPECIAL e novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
decorrentes da execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES.

3.5 Atraso naobtencgao de licengas para a lluminacéo Especial
Em atencéo ao disposto na Clausula 9 do CONTRATO, caso a CONCESSIONARIA deixe de

cumprir o prazo para cumprimento de MARCO DA CONCESSAO de que tratam os itens 3.1

e 3.2 exclusivamente em razdo de atrasos na obtengéo das licengas, autorizacdes e alvaras
para implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL, atribuiveis exclusivamente ao PODER
CONCEDENTE e/ou & ADMINISTRACAO PUBLICA, as seguintes regras seréo aplicaveis:

(a)

(b)

()

Considerar-se-a, para fins de calculo do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO — FME disposto no ANEXO 8 - MECANISMO DE
PAGAMENTO, que a ILUMINACAO ESPECIAL foi implantada no prazo previsto
para 0 MARCO DA CONCESSAO respectivo e que, portanto, desde que
cumpridas as demais condi¢des pertinentes, 0 MARCO DA CONCESSAO foi
atingido;

ApGs a obtencdo das licencas, autorizagbes ou alvaras necessarios, a
CONCESSIONARIA ter4 o prazo previsto no projeto basico aprovado pelo
PODER CONCEDENTE para concluir a implantacdo da ILUMINACAO
ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo (‘Prazo

Adicional’);

Caso a CONCESSIONARIA deixe de implantar a ILUMINACAO ESPECIAL
referente a0 MARCO DA CONCESSAO respectivo até o término do Prazo
Adicional, (i) o FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO — FME sera
recalculado para refletir, nos pagamentos vincendos da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o ndo cumprimento do respectivo MARCO DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA e (ii) sera aplicada a multa diaria
prevista no CONTRATO, até a comprovagio da implantacdo da ILUMINACAO
ESPECIAL exigida no respectivo MARCO DA CONCESSAO:;
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(d) A regra prevista no item (c) serd aplicada até que a CONCESSIONARIA
comprove a implantagio da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA
CONCESSAO respectivo.

Em atencado ao disposto na Clausula 9 do CONTRATO, caso a CONCESSIONARIA deixe de
cumprir os prazos para cumprimento de MARCO DA CONCESSAO em razdo de atrasos na
obtencdo das licencas, autorizacbes e alvaras atribuiveis exclusivamente ao PODER
CONCEDENTE e/ou & ADMINISTRACAO PUBLICA, mas que n&o se relacionem estritamente
aimplantacédo da ILUMINACAO ESPECIAL, o respectivo MARCO DA CONCESSAO n&o sera
considerado cumprido e a CONCESSIONARIA podera solicitar REVISAO
EXTRAORDINARIA, conforme previsto no CONTRATO.

4 PLANOS DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera elaborar os planos discriminados a seguir:

«  PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM), que apresentara a descricéo,
procedimento operacional e planejamento de todas as atividades relacionadas
ao planejamento e a estruturacdo necessarios para a operacdo e manutencao
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

«  PLANO DE MODERNIZACAO (PM), que apresentara a descrigéo, procedimento
operacional e planejamento de todas as atividades relacionadas a Modernizagao
e Eficientizacdo, Implantacdo do Sistema de Telegestao e lluminacéo Especial,
ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

«  PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), que devera detalhar o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e a transicdo operacional

no advento do prazo contratual.

Os planos deveréo ser elaborados em conformidade com as normas, regulamentos e demais
diretrizes da legislac&o aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA, devendo

ser observadas, ainda, as obrigacdes definidas no CONTRATO.

Os planos vinculardo a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu
estrito cumprimento e implementacdo, sob pena de aplicacdo das sancbes e penalidades

cabiveis.
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Em todos os planos, a CONCESSIONARIA devera incluir manuais e scripts de operacgio, 0s
“Procedimentos Operacionais Padrao — POPs” para cada tipo de SERVICO, considerando os
requerimentos minimos da atividade a ser executada em quantidade, forma e qualidade
suficientes para garantir a sua funcionalidade e a disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera enviar todos os planos para analise do PODER CONCEDENTE
e do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O PODER CONCEDENTE devera aprovar o PLANO
DE MODERNIZACAO (PM) e o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir parecer comprovando o atendimento de todos
0s requisitos estabelecidos para cada um dos planos. Quanto ao PLANO DE OPERAGCAO E
MANUTENCAO (POM), o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir um parecer
avaliando o atendimento de todos o0s requisitos previstos neste ANEXO.

4.1 Plano de Operacédo e Manutencao (POM)
O PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM) objetiva planejar e estruturar todos os
SERVICOS da CONCESSIONARIA garantindo o processo de operagédo e de manutencéo da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

O POM, em conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do presente ANEXO, sera

composto, no minimo, pelos seguintes programas:

* Programa de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM);
* Programa de Operacionalizagdo do CCO (POC);

* Programa de Manutencéo (PM);

Modelo de Relatdrio de Execucéo de Servigos.

Ressalta-se que enquanto ndo ocorrer a MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera estabelecer a operacéo
e a manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL com prestacio
de servico de controle e monitoramento, por meio de CCO e com intensificacdo de atividades
de ronda, urgéncia na captacdo e solucdo de solicitacdo do municipe ou do PODER

CONCEDENTE. A operacéo e gestédo de todos os trabalhos devera ocorrer 24 (vinte e quatro)
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horas por dia e 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, com base em sistema

informatizado para o registro de intervencdes, com coletores de dados em campo.

Logo, além dos programas supracitados, para a elabora¢do do POM a CONCESSIONARIA
devera mapear, definir e desenhar todos 0s processos necessarios para o inicio da operacao
e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, abrangendo:

a. Diagndstico e analise de processos;
b. Modelagem dos processos;

c. Planejamento de implantacéo.

O POM podera ser atualizado e revisado ao longo de toda a CONCESSAO, mediante
requisicido do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA, sempre que
julgar oportuno, devendo qualquer alteracdo ser submetida a aprovagéo prévia do PODER
CONCEDENTE.

4.1.1 Programa de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados relacionados a destinacao de
materiais, a CONCESSIONARIA devera elaborar o Programa de Tratamento e Descarte de
Materiais — PTDM. O PTDM devera conter as estratégias de tratamento e descarte dos
materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(}AO PUBLICA INICIAL E DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, com base no
ANEXO 6 - DIRETRIZES MINIMAS AMBIENTAIS, sendo que:

i.  Todo material ou equipamento retirado da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em decorréncia da execucido dos SERVICOS, devera ser alvo de triagem
e classificacdo pela CONCESSIONARIA, e posterior reutilizacdo ou descarte,

conforme o caso, sob acompanhamento e fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE;

i. Deverdo ser detalhados os procedimentos especificos, conforme o tipo de material,
destacando entre eles os residuos contaminantes que apresentam riscos a saude

publica e a0 meio ambiente e necessitam tratamento e disposicdo especiais em
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funcdo de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
contaminac&o;

iii. O armazenamento, transporte, descontaminacdo e descarte dos residuos
contaminantes deverdo ser realizados por meio de empresa especializada, que

atenda a todos os requisitos legais da legislacdo ambiental vigente.
4.1.2 Programa de Operacionalizacdo do CCO (POC)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servigcos que serdo executados relacionados a operagéo do
CCO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o Programa de Operacionalizagdo do CCO —
POC.

Nele, a CONCESSIONARIA deveré abordar a estratégia de instalacio e opera¢do do CCO,
incluindo minimamente:

a) Cronograma de implantagédo do CCO, abrangendo:

i. Instalagdo e adequacgbes da infraestrutura civil, se necessario;

ii. Implantacdo dos equipamentos de tecnologia da informacéo;

iii. Implantagdo dos sistemas e solugdes de tecnologia da
informacé&o.

b) Dimensionamento e detalhamento dos cargos da equipe de operagéo do CCO;
c) Programa de seguranga da informagé&o, garantindo a implantacdo de a¢fes de:

i. Integridade: protecdo a alteragdes e/ou exclusdes indevidas de informacdes;
ii. Confidencialidade: limitacdo do acesso apenas para aos usuarios autorizados;
iii. Conformidade: atendimentos as regras e leis associadas;

iv. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponivel aos usuarios que

possuem autorizagao.

d) Plano alternativo de contingéncia para operagdo do CCO caso haja alguma falha nos

sistemas implantados;

e) Plano de treinamento da equipe de operacéo do CCO;
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f) O desenho da operacédo, incluindo os processos para execuc¢do dos procedimentos

do CCO, incluindo manuais com todos os POPs envolvidos.
4.1.3 Programa de Manutencéo (PM)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados relacionados & MANUTENCAO
CORRETIVA e EMERGENCIAL (servicos de pronto atendimento), MANUTENCAO
PREDITIVA e MANUTENCAO PREVENTIVA, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
Programa de Manutencdo — PM. Nele, a CONCESSIONARIA devera incluir a estratégia
detalhada para atendimento, ao escopo e prazos definidos relacionados aos servicos de

manutencao.

O PM deve conter, minimamente:

a) O desenho da operagéo, incluindo:

i. Os processos para execuc¢ao dos servicos de manutencéo a serem executados
pela CONCESSIONARIA ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO;

ii. A periodicidade de execug¢&o dos procedimentos.

b) O modelo de checklist que sera realizado pela CONCESSIONARIA, contendo o0s

procedimentos de execucdo de cada um dos servigcos de manutencao;

c) Proposta de formulario padrdo para preenchimento em caso de ocorréncia de
acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

d) A estrutura basica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a execugao

dos servigos de manutencao;

e) Plano de treinamento das equipes de manutencao;

f) Manuais para detalhamento de todos os POPs envolvidos nas atividades de

manutencao.

Pagina 20 de 112



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

4.1.4 Modelo de Relatério de Execucao de Servicos

O Relatério de Execucdo dos Servicos deverd ser apresentado mensalmente ao PODER
CONCEDENTE, e, para cada tipo de SERVICO, deve constar campos para preenchimento,

ao menos, das seguintes informacdes:

I. Tipo de SERVICO;
ii. Numero da Ordem de Servico;
iii. Quantidade de projetos executados no periodo;

iv. Datas de elaboracéo e envio de cada projeto;

V. Quantidade de ordem de servicos demandadas e atendidas para manutencdo
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

Vi. Datas de demanda e execucao das ordens de SERVICO;

Vii. Identificac&o dos logradouros abrangendo tipo, nome e regido;

viii. Quantidade de pontos por modelo e tecnologia utilizada;

iX. Data de execucédo dos SERVICOS e da energizagao.

Adicionalmente, deve constar do Relatério de Execucgéo de Servigos:

i. Estagios de desenvolvimento das atividades de mesmo tipo realizadas no més

anterior;

ii. Evolucdo das atividades referentes & execucdo da MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, implantagio de
ILUMINACAO ESPECIAL e execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES.

4.2 Plano de Modernizagao (PM)

O PM objetiva planejar e estruturar todos os SERVICOS referentes 8 MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantacéo do SISTEMA DE TELEGESTAO e implantago de
ILUMINACAO ESPECIAL ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

O PM, em conformidade com as obrigagbes do CONTRATO e do presente ANEXO, sera

composto, no minimo, pelos seguintes programas:

* Programa de Modernizagéo e Eficientizagdo (PME);

* Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestéo (PIST);

Pagina 21 de 112



, &
Qobicnta.... @elemental IS ... @ oncov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimenta Imobiliério & PPP SOCIEDADE DE ADVOGADOS " CONSORCIO VITAL

* Programa de lluminacgéo Especial (PIE).

Além destes programas a CONCESSIONARIA devera fornecer, a cada 5 (cinco) anos, uma
breve descricdo das intervencdes previstas para os 5 (cinco) anos subsequentes,
apresentando imagens, relatérios, documentos e diagramas necessarios para 0 seu

entendimento, indicando as estimativas referenciais de custos para cada uma das suas acdes.

O PM podera ser atualizado e revisado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO,
mediante requisicio do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA,
sempre que julgar oportuno, devendo qualquer alteragdo ser submetida a aprovagao prévia
do PODER CONCEDENTE.

4.2.1 Programa de Modernizacao e Eficientizacdo (PME)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados na modernizacdo e
eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, a
CONCESSIONARIA deveréa elaborar um Programa de Modernizag&o e Eficientizagdo — PME.
Nele, a CONCESSIONARIA deveréa incluir a estratégia detalhada para o cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO e das diretrizes descritas no item 5.6 do presente ANEXO.

O PME devera conter, no minimo, 0s seguintes requisitos:

i. Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, demonstrando como
serdo atendidos os MARCOS DA CONCESSAO definidos no item 3 deste ANEXO e
seguindo a priorizacdo definida no item 5.6.5 deste ANEXO, indicando etapas
intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para obtencéo dos
TERMOS DE ACEITE;

ii. Cronograma detalhado para execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES
eventualmente solicitados pelo PODER CONCEDENTE, em consonancia com o0s
requisitos minimos estabelecidos no item 5.6, indicando etapas intermediarias de
vistoria pelo PODER CONCEDENTE, para obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;
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iii. As simulagfes luminotécnicas realizadas para adequagdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA aos parametros minimos exigidos na Norma ABNT NBR
5101;

iv.  Classificac@o dos logradouros publicos existentes conforme diretrizes estabelecidas
no ANEXO 17 — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

v.  Tecnologias/sistemas a serem implantados para economizar energia e as

caracteristicas técnicas dos equipamentos a serem utilizados;

vi. Potencial de reducdo de consumo de energia elétrica dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA a serem modernizados com a implantac&o das tecnologias

selecionadas;

vii. Estrutura basica dos recursos técnicos e operacionais para a execugdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

O PME podera ser atualizado e revisado ao longo de todo o periodo de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, mediante requisicdo do PODER CONCEDENTE ou solicitacdo da
CONCESSIONARIA, sujeitando-se qualquer alteragdo a aprovagdo pelo PODER
CONCEDENTE.

4.2.2 Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestdo (PIST)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados com relacdo ao SISTEMA DE
TELEGESTAO, cabera & CONCESSIONARIA elaborar um Programa de Implantacéo do
SISTEMA DE TELEGESTAO — PIST. O PIST devera contemplar o planejamento para a
implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados em VIAS COM TELEGESTAO, contendo, minimamente:

i.  Cronograma detalhado de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, indicando
etapas intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, para
obtencédo dos TERMOS DE ACEITE;

ii. Tecnologias/sistemas a serem implantados e as caracteristicas técnicas dos

equipamentos a serem utilizados, detalhando de modo minimo:
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a. Software/plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO;
b. Rede de conectividade;
c. Servidor de telegestao;

d. Dispositivos de controle;

e. Estrutura de rede;

f. Certificacdo da ANATEL;

g. Certificacdo do INMETRO, se houver;

h. Certificagdo de seguranca da informacao.

iii. Estratégia de reducéo da intensidade luminosa (dimerizacéo) em horarios especiais,

quando cabivel.

Para a aplicacdo da funcdo de dimerizacdo em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, além
da funcéo estar prevista em Norma, a CONCESSIONARIA devera comprovar que, no periodo
de execucéo do servigo de dimerizacdo, seja evidenciada a reducdo do volume de trafego de
veiculos e de pedestres permitindo a reducdo do fluxo luminoso para 0s requisitos
luminotécnicos minimos estabelecidos neste ANEXO e conforme requisitos de projeto

apresentados no item 5.6 deste ANEXO.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera apresentar ou comprovar ao PODER
CONCEDENTE:

i. areducao do volume de trafego de veiculos e de pedestres, no periodo de execucao

do servigo de dimerizagéo;

ii. as faixas de horarios e o percentual de reducdo da intensidade luminosa

(dimerizacao) das luminarias;

iii. 0 ganho energético proporcionado;
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iv. 0 projeto técnico que certifique a utilizagdo da funcionalidade de dimerizagdo dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO,
conforme prevé o art. 26 da Resolugcédo n°® 414 da ANEEL,;

v. aaprovacao do equipamento por meio de 6rgao oficial e competente;

vi. a aprovacao do projeto pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso o SISTEMA DE
TELEGESTAO impacte no consumo de energia em PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA com o consumo estimado.

Devem ser consideradas VIAS COM TELEGESTAO as vias com CLASSE DE ILUMINACAO
Veiculos igual a V2, ou V3.

4.2.3 Programa de lluminagéo Especial (PIE)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados com relacdo a lluminacao
Especial, cabera & CONCESSIONARIA elaborar um Programa de lluminacéo Especial — PIE.
O PIE devera incluir o detalhamento de todos os projetos de ILUMINACAO ESPECIAL para
0s locais definidos no ANEXO 16 DIRETRIZES PARA ILUMINAQAO ESPECIAL. Os projetos
deverdo observar as propostas de intervencdes, especificacbes técnicas, conceitos e
diretrizes previstas no ANEXO 16 -DIRETRIZES PARA ILUMINAQAO ESPECIAL. O PIE

devera conter, minimamente:

i. O cronograma detalhado de implantacéo, assim como de adequacao de instalacbes
existentes para a execucéo dos servigos de ILUMINACAO ESPECIAL, indicando as
etapas intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, para
obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;

ii. As especificagBes técnicas de todos os equipamentos e, conforme o caso, sistemas

a serem instalados;
iii. As caracteristicas das fontes luminosas a serem implantadas:

a. Poténcia [W];

b. Indice de Reproducéo de Cor (IRC);
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c. Temperatura de Cor Correlata [K];

d. Fluxo Luminoso;

e. Vida util;

f.  Fator de depreciacdo do fluxo luminoso;

g. Eficiéncia energética;

h. Indice de Protecao;

i.  Grau de protecdo contra impactos mecanicos externos.

iv. O quantitativo de todos os equipamentos, sistemas e fontes luminosas;

v. Os programas de MANUTENGCAO PREDITIVA, PREVENTIVA e CORRETIVA da
ILUMINACAO ESPECIAL.

A CONCESSIONARIA devera elaborar previamente a execucdo da implantagéo
ILUMINACAO ESPECIAL os projetos elétricos e luminotécnicos a nivel executivo para a
ILUMINAC;AO ESPECIAL, ilustrados com imagens tridimensionais conforme diretrizes,
procedimentos e especificacdes expressas no ANEXO 16 - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO
ESPECIAL.

Os projetos devem ser certificados por um Organismo de Inspecdo Acreditado — OIA - com
base na portaria INMETRO 367/2007, previamente a submissao destes projetos ao PODER
CONCEDENTE para aprovagéao.

A CONCESSIONARIA devera enviar os projetos executivos para aprovacio pelo PODER
CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terd um prazo de 60 (sessenta) dias para

aprovacdao dos projetos.

A CONCESSIONARIA devera entregar no Programa de lluminacédo Especial os projetos
elétricos e luminotécnicos a nivel executivo dos locais que serdo contemplados com
ILUMINACAO ESPECIAL até o fim do MARCO I. Os projetos executivos para os demais locais
de ILUMINACAO ESPECIAL devero ser entregues pela CONCESSIONARIA com no minimo
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120 (cento e vinte) dias de antecedéncia do prazo previsto para inicio de implantacdo de cada
projeto de ILUMINACAO ESPECIAL.

4.3 Plano de Desmobilizacédo Operacional (PDO)

A CONCESSIONARIA devera apresentar um Plano de Desmobilizacdo Operacional da
CONCESSAO até 2 (dois) anos antes da data prevista para o término do CONTRATO, que

devera conter, no minimo:

Vii.

Vi.

A forma de revers&o dos BENS REVERSIVEIS conforme ANEXO 9 —
RELACAO DE BENS REVERSIVEIS;

ii. A forma de retirada de todos os bens ndo reversiveis;

iii. O inventario de todos os BENS REVERSIVEIS, incluindo data de
instalagcéo, fabricante, localizacdo, caracteristicas fisicas e técnicas e estado
de conservagao;

iv. A relacdo de todas as garantias vigentes;

A estimativa de vida atil dos BENS REVERSIVEIS, seguindo metodologia e
requisitos definidos no item 7.6 do presente ANEXO;

A relagéo de todos os projetos técnicos e plantas (no minimo em formato
digital CAD);

A base de dados (formato digital) das informacdes sobre os BENS
REVERSIVEIS.
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5 ESCOPO DE SERVICOS

O escopo considerado para a presente CONCESSAO abrange os SERVICOS listados abaixo,
gue serdo detalhados nos subitens que seguem.

i. Elaboracdo do CADASTRO BASE e atualizacao permanente do
CADASTRO;
ii. Implantagé@o e Operacionalizagdo do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL (CCO);
iii. Execugdo de SERVICOS de manutengdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;
iv. Execugdo de SERVICOS de operagdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;
v. Implantac&o e manutencdo de ILUMINACAO ESPECIAL nos bens
definidos no ANEXO 16 - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL;

vi.  MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA constantes no CADASTRO BASE:
vii. Adequac&o estrutural da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
viii. Implantac&o do SISTEMA DE TELEGESTAO nas vias publicas
classificadas com classe de iluminacédo V2, e V3;
ix. Capacitacdo periddica da equipe do PODER CONCEDENTE, através de
cursos e workshops sobre temas relativos & CONCESSAO.
x. Execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES;

5.1 Cadastro darede municipal de iluminagado publica

Nos prazos estabelecidos no CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
CADASTRO BASE, mediante realizagdo de inventario fisico, com base nas diretrizes deste
ANEXO e do ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
gue deverd ser aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE E PODER CONCEDENTE,

em conformidade com o procedimento detalhado no item 7.1 deste ANEXO.

Da mesma forma, a CONCESSIONARIA dever4 manter o CADASTRO permanentemente
atualizado ao longo de todo PRAZO DA CONCESSAO, conforme diretrizes deste ANEXO e
do ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.
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5.2 Implantacédo e operacionalizacdo do Centro de Controle Operacional (CCO)

O Centro de Controle Operacional — CCO, a ser implantado e operado pela
CONCESSIONARIA, devera garantir o gerenciamento e controle integrado dos servigos
relacionados a operacdo e manutencdo e MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a ILUMINACAO ESPECIAL, ao SISTEMA DE
TELEGESTAO e aos SERVICOS COMPLEMENTARES.

Para isto, devera ser implantado no CCO o Sistema Central de Gerenciamento e demais

softwares relacionados a:

i. Central de Atendimento - Service Desk:

» Gestao de chamados;

+ Gestdo e Monitoramento Remoto dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO.

ii. Gestao de Ativos de iluminagéo;
iii. Gestao da Operacao (manutengdes preditivas, preventivas e corretivas);
iv.Gestao de Desempenho;
v. Gestédo de Projetos;
vi. Gestdo do Consumo de Energia Elétrica.
A CONCESSIONARIA devera:
i. Providenciar local para a instalacdo do CCO (préprio ou alugado);
ii. Instalar ambientes de apoio do CCO, contemplando a execucéo de adequacdes civis,

elétricas, logicas e de refrigeracdo que se fizerem necessarias, além do fornecimento

e instalacdo de toda infraestrutura de Tecnologia da Informacéo;
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Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como méo de obra,

devidamente treinada pela CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento das

atividad

Atender

es rotineiras de operacao do CCO;

a todos os chamados de manutencao corretiva, advindos de cidadaos ou do

PODER CONCEDENTE, por meio da operacdo da Central de Atendimento da

CONCESSIONARIA e disponibilizacdo dos canais de atendimento previstos neste

ANEXO

. A CONCESSIONARIA podera optar pela subcontratacdo do servico de

operacdo da Central de Atendimento, desde que assegure o cumprimento de todas

as normas e requisitos previstos neste ANEXO;

Implantar no CCO solugbes de Tecnologia da Informacdo, que possibilitem

minimamente;

Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER CONCEDENTE e
outros 6rgdos municipais autorizados pelo PODER CONCEDENTE, aos
dados do CCO, por meio de acesso ao sistema e da emissao de relatérios
dindmicos e em mapas tematicos, para monitoramento e controle dos
SERVICOS realizados;

Possuir controle e restricbes de acesso, garantir a padronizagéo e validagéo
dos dados e possuir uma gama completa de opgfes de consultas e relatorios,
de forma a permitir o total monitoramento das atividades contratadas pelo
PODER CONCEDENTE;

Utilizar plataformas de software, tipos de arquivos e aplicativos amplamente
utilizados no mercado e devidamente licenciados, com capacidade para

processamento georreferenciado;

Permitir a exportacdo de dados para aplicativos comerciais de producgéo de
documentos (Word/Excel) e outros bancos de dados (Access/SQL

Server/Oracle) e, quando aplicavel, para aplicativos CAD e/ou GIS;

Prover interface em lingua portuguesa e, como uma de suas funcdes, a
possibilidade de interface de dados com outras solu¢gbes de Tecnologia da

Informacéo;
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f. Visualizar todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA cadastrados em
mapas da cidade, bairros, logradouros, correlacionando a localizagdo e o

namero de identificacéo;

g. Monitorar, em tempo real, a situacdo momentanea / real dos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO;

h. Monitorar, em tempo real, os veiculos e as equipes de campo em todo o

percurso até sua chegada a base operacional.

vi. Garantir a continuidade da operacdo, por meio da instalagdo de sistema de
fornecimento ininterrupto de energia, quando da falta de fornecimento de energia
elétrica nas instalagbes do CCO, garantindo funcionamento total dos equipamentos e
sistemas da Central de Atendimento, gestdo da operacdo e gestdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO;

Garantir o sigilo de todas as informagdes recebidas no CCO, as quais ndo poderdo
ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer forma ou meio, a ndo
ser para 0 PODER CONCEDENTE e para as necessidades exclusivas dos trabalhos
da CONCESSIONARIA, detalhados no presente ANEXO;

Atualizar, de forma continua, durante o periodo da CONCESSAO, todos os
equipamentos, sistemas e estrutura fisica do CCO, considerando o perfil da vida util
de cada tecnologia, contemplando o periodo de obsolescéncia e o indice de
disponibilidade para uso de cada equipamento (incluindo redundéancia de

equipamento sempre que necessario);

Registrar no banco de dados do CCO as informacdes listadas a seguir, quanto aos
SERVICOS executados para manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO

PUBLICA, néo se limitando a estas:

a. Localizacao / referéncia:

+ Enderecos de solicitacdo e do local constatado da ocorréncia (tipo € nome do

logradouro, CEP, bairro, nimero no logradouro, referéncias do local);
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+ Chamado (autoatendimento, ronda, central de atendimento, ouvidoria,
solicitacdo do PODER CONCEDENTE, identificacdo da CONCESSIONARIA,

datas de registro, recebimento e resposta);
+ Dados do solicitante.

b. Intervengdes de MANUTENGCAO CORRETIVA/EMERGENCIAL:

+ Equipe (tipo e identificacdo do veiculo, responsavel, data e hora de inicio e
término do SERVICO);

4+ Motivo da solicitagdo e problema constatado, devendo ser identificadas

situacdes de pronto atendimento;

+ Identificacdo completa dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, circuito ou
do equipamento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA (namero
de referéncia no CADASTRO, tipo e demais caracteristicas especificas);

+ Atividades executadas (cédigo, descricdo, quantidade);

+ Materiais envolvidos (cddigo, descricao, fabricante, quantidade: removida,
instalada, desaparecida, ou fornecida pelo PODER CONCEDENTE);

+ Motivo de ndo atendimento e situacdes de pendéncia;
+ Boletins de ocorréncia (furtos, vandalismo).

C. MANUTENCAO PREVENTIVA:
+ Equipe (responsaveis, datas programadas e de execugao);

+ Percurso (logradouros, extensdo, nimero de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA verificados);

+ Problemas detectados e chamados gerados.

X. Armazenar, durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, todos os bancos
de dados, informacdes e documentacgfes associadas a operag¢do do CCO, devendo
estes serem repassados ao PODER CONCEDENTE, em qualquer tempo, quando
solicitado pelo PODER CONCEDENTE e, integralmente, ao final do CONTRATO.
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5.2.1 Central de Atendimento - Service Desk

Com relacéo a operacdo do Service Desk, a CONCESSIONARIA devera:

i. Atender a todas as solicitagcdes relacionadas aos ativos da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, advindas de cidaddos ou PODER CONCEDENTE, por
meio da operac&o do call center — central de atendimento da CONCESSIONARIA;

ii.  Monitorar em tempo real todas as redes de comunica¢édo do CCO e do SISTEMA DE
TELEGESTAO, por meio da operacdo do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL.

Call Center (Central de Atendimento)

O call center sob responsabilidade da CONCESSIONARIA devera ser apoiado pelo Sistema
de Gestdo de Chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
funcionando em tempo real e de forma integrada com os demais sistemas implantados pela
CONCESSIONARIA. Na central de atendimento deverdo ser registrados os chamados
relacionados aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA solicitados pelo PODER
CONCEDENTE ou pelos municipes, viabilizando:

« Abertura de chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e MANUTENCAO
EMERGENCIAL na REDE DE ILUMINACAO PUBLICA;

* Registro de reclamacgdes de servicos;
+ Solicitagcao de informagdes.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar um canal de atendimento direto para o PODER
CONCEDENTE, facilitando assim a captacdo e distribuicdo dos dados necessarios a
execucdo dos SERVICOS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como o
atendimento e adequacgéao aos requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos

SERVICOS e sistemas informatizados.

De forma a garantir o registro e encaminhamento de todas as solicitagcbes recebidas as
equipes de manutencgéo, no call center deverdo ser disponibilizados todos os materiais e
sistemas, bem como a mé&o de obra devidamente capacitada, em quantidade adequada,
conforme o turno e dia da semana (seguindo as legislacées pertinentes quanto a quantidade

de posicbes de atendimento).
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Além do call center, visando garantir elevada qualidade e nivel de servico no atendimento as

solicitagbes que envolvam os ativos de ILUMINACAO PUBLICA, cabera a

CONCESSIONARIA disponibilizar outros trés canais de atendimento aos cidaddos e ao
PODER CONCEDENTE:

Portal de autosservico online;

Aplicativo mével (smartphones ou tablets);

Atendimento presencial.

Com relacéo a central de atendimento, a CONCESSIONARIA devera:

Garantir a operagdo da central de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por
dia, por meio da disponibilizagdo de um canal especifico de atendimento, garantido
o provimento de um numero cuja ligacéo seja gratuita (0800 ou um ramal direto) e de

um portal de autosservico online;

Disponibilizar a mao de obra para ocupagéo dos postos de atendimento, em niumero

suficiente para atendimento da demanda de chamados da CONCESSAO;

Manter posicdo de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana, de forma ininterrupta;

Manter o histérico de registro dos chamados desde a abertura até o fechamento do

chamado, com a descricao das atividades desenvolvidas durante o processo;

Elaborar Scripts de Atendimento para os chamados mais frequentes;

Propor e executar um plano alternativo para operacgéo da central de atendimento caso

haja alguma falha no sistema;

Gerenciar e manter registro dos prazos para resolucdo completa dos chamados;

Disponibilizar todos os materiais e sistemas, bem como a méo de obra devidamente
capacitada, em quantidade adequada, conforme o turno e dia da semana, de forma
a garantir o registro e encaminhamento as equipes de manutencdo de todas as

solicitagcBes recebidas;
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» Disponibilizar canal de atendimento direto para os 6rgdos da Prefeitura Municipal,
facilitando assim a captacdo e distribuicdo dos dados necessarios a execucao dos
SERVICOS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como o atendimento
e adequacdo aos requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos
SERVICOS e sistemas informatizados.

Centro de Operacbes de Rede — NOC

O Centro de Operacbes de Rede (NOC) deverd centralizar e gerir todas as redes de
comunicagdo do CCO e do SISTEMA DE TELEGESTAO. A partir deste ambiente e de
programas de computador que monitoram a rede, os operadores deverdo monitorar em tempo
real a situacéo de cada ativo pertencente & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
equipado com SISTEMA DE TELEGESTAO.

Para a execucdo dos servicos, conforme previsto neste estudo, no NOC deverdo ser
disponibilizados todos os materiais e os profissionais necessarios para atuagado em cada area
de intervencéo, utilizando como referéncia as melhores praticas de Tecnologia da Informacéo

aplicadas no mercado.

No NOC serao implantadas solugcbes para gerenciamento em tempo real dos servicos e
monitoramento dos PONTOS DE ILUMINAQAO PUBLICA com telegestdo, com o exato
controle de dados e permitindo:

* Fornecer ao operador uma visdo geral da rede com telegestdo, com capacidade de
supervisdo, medicdo e controle em tempo real, de forma ininterrupta, 24 horas

diariamente, 7 dias por semana;

» Atuar de forma programada, individualmente ou em conjunto, nos componentes da

infraestrutura de iluminag&o publica com telegestéo;

« Executar, minimamente, os seguintes telecomandos:

o Ligar e desligar uma luminéria;
o Ligar e desligar ao mesmo tempo um conjunto de luminarias;
o Dimerizagdo da iluminacdo, quando aplicavel.

* Monitorar o estado (ligado ou desligado) em tempo real,

* Mensurar e armazenar informagdes sobre o consumo real de energia;
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* Realizar o monitoramento de, pelo menos, os seguintes itens:

@)

Falha da lampada;

Lampada piscando;

Lampada acesa durante o dia;
Lampada apagada a noite;
Lista de eventos;

Medicao imediata de tensdo, corrente e poténcia instantanea e

média da rede.

* Registrar alteragbes de comportamento dos componentes, centralizando-as em

tempo real no Centro de Controle Operacional (CCO);

* Possibilitar o acionamento de equipes de campo, para corre¢do de incidentes e

problemas identificados via sistema, atualizando o CCO sobre o status do

atendimento;

* Registrar o0 momento exato do retorno ao funcionamento, controlando todos os

indices de atendimento e eficiéncia do servigo, de forma integrada com o CCO.

5.2.2 Gestao dos Ativos de lluminagdo

A gestao de ativos devera ser realizada no CCO visando a conservacao e atualizacao, durante

toda a vigéncia da Concesséo, dos dados coletados e registrados no CADASTRO. O sistema

deverd contemplar uma base de dados georreferenciada GIS (Geographic Information

System) de todos os ativos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, a qual devera ser

utilizada como base de informag@es as demais solucfes do sistema e do CCO.

A gestéo de ativos devera ser executada mediante:

* Coleta e registro dos dados dos ativos da rede inicial de IP;

+ Alteracdo das caracteristicas fisicas (ex: alteracdo do tipo de lampada, braco,

luminaria, poténcia instalada) ou de localizacdo, de ativos de IP ja cadastrados;
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* Instalacdo de novos ativos na rede de iluminacao publica;
» Retirada provisoria ou definitiva de ativos da rede de iluminacéo publica;

* Reinstalagdo de ativos retirados provisoriamente na rede de iluminag&o publica.

S&o obrigacéo e responsabilidade da CONCESSIONARIA:
i.  Disponibilizar o CADASTRO na base GIS;

ii. Atualizar o CADASTRO durante o PRAZO DA CONCESSAO, conforme descrito no
ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA:

iii. Garantir a automatizagéo da gestéo e provimento das informacdes para o CADASTRO;
iv. Realizar a manutencéo da base de dados e da atualidade do CADASTRO;

v. Registrar no sistema de gerenciamento de ativos, no minimo, as seguintes

informacgoes:

a. O CADASTRO;
b. Imagens, documentos, anexos e pesquisas tematicas;
c. Dados que permitam a determina¢do da vida util dos ativos;

d. Componentes passiveis de MANUTENC;AO PREDITIVA, PREVENTIVA,
CORRETIVA e EMERGENCIAL.

vi. Permitir minimamente, além das exigéncias definidas anteriormente neste tépico,
para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE
TELEGESTAO:

a. Executar e armazenar consultas sobre os dispositivos de campo e as suas

principais propriedades;

b. Gerar e exportar relatérios referentes as consultas realizadas;
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c. Configurar dados especificos de cada dispositivo de campo, de acordo com a
utilizac&o do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Gestao da Operacéo

A gestdo da operacdo devera ser garantida por meio de sistema que garanta o controle do
processo de manutencéo e operacédo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA. O
sistema devera fazer a integracao entre os protocolos de manutencao e operacéo de obras e
os dados de controle da frota e das equipes em campo para 0 monitoramento da execucao
de cada SERVICO, bem como a localizac&do da equipe responsavel. Devera gerar, controlar
e distribuir as ordens de servico para as equipes, por meio dos chamados abertos em sistemas
de acesso via web, aplicativos para sistemas moveis e central de atendimento. Deve, ainda,
atualizar os dados do CADASTRO de acordo com as informacdes enviadas pelas equipes de

campo.

As equipes de campo devem ter acesso ao sistema por meio de dispositivos moéveis com
acesso a rede de dados, permitindo a visualizag&o do histérico de intervengdes dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA relacionados na solicitagdo do SERVICO. O sistema devera
permitir o controle de materiais utilizados por cada equipe. O planejamento das rotas de

vistoria das rondas devera ser fornecido pelo

Sistema Central de Gerenciamento, o qual devera fazer o controle das equipes de vistoria de
todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e garantir que a inspegéo completa da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA seja feita dentro do prazo estabelecido.

S&o0 obrigacées e responsabilidades da CONCESSIONARIA:

i.  Priorizacdo e alocacdo dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e,
principalmente, EMERGENCIAL;
ii. Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;
ii.  Suporte a geracdo de documentos de faturamento da conta de energia;
iv.  Gerenciamento de estoques;
v.  Planejamento de rotas;
vi.  Configuracdo de processos de execucdo para MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL,;
vii.  Documentacéo das atividades de manutengéo executadas;
viii.  Atualizag&o de dados de falha nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iX.  Impresséo de relatérios de manutencéo diretamente de mapa,;
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X.  Monitoramento em tempo real, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, de:

a. Quantidade de equipes disponiveis;

b. Tipo de veiculo e/ou equipamento disponivel;

C. Composicao da equipe;

d. Volume de SERVICOS pendentes, em execucdo e executados da
equipe;

e. Posicéo geografica das equipes;

f. Inicio de deslocamento;

g. Localizagéo do SERVICO;

h. Data e hora da execucdo do SERVICO;

i. Tempo de execucédo do SERVICO;

j. SERVICOS realizados e a quantidade.

xi.  Planejamento otimizado das tarefas das equipes de campo, verificando se o
trabalho foi finalizado dentro dos prazos definidos;

xii.  Disponibilizacdo de dispositivos moveis, dotados de GPS e rede de
comunicacdo de dados, onde as equipes de campo devem apontar as
informagdes de restabelecimento dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA
com defeito;

xii.  Integracdo com o sistema de gestdo de chamados implantado no CCO,

disponibilizando as informacfes necessarias para registro no sistema operado
no CCO, minimamente, do momento de ocorréncia de falhas nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e mensuracéo do
tempo para realizacdo dos SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA

nestes pontos;

Pagina 39 de 112



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

xiv.  Registro das ocorréncias de defeitos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA que podem ter origem (i) pela central de atendimento, (ii) pela
identificacdo em campo dos técnicos responsaveis pela manutencao e (iii) pela
indicacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

xv. O tratamento de pendéncias na execucdo dos SERVICOS ou de servicos
necessarios por outros 6rgaos publicos ou demais concessionarias de servicos
publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO deverdo estar
registradas nas ocorréncias;

xvi.  Informagbes de desligamentos programados vindos da EMPRESA
DISTRIBUIDORA também devem ser registrados e utilizados como parametro
para triagem das reclamacgoes;

xvii.  Na ocorréncia de qualquer incidente que envolva ativo de propriedade da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, que impacte no funcionamento dos servigos de
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera notificar a EMPRESA
DISTRIBUIDORA para que a mesma tome as agfes necessarias e comunicar
ao PODER CONCEDENTE;

xviii. ~ Em casos de verificagdo da existéncia de elementos arboreos interferindo na
qualidade da ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera
comunicar ao PODER CONCEDENTE ou 6rgéo indicado por este para que o

mesmo tome as acdes necessarias.

Gestado de Desempenho

O Sistema Central de Gerenciamento devera apresentar SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO que aferira os aspectos operacionais e gerenciais da execucdo do
CONTRATO. O SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO devera permitir o
monitoramento do desempenho da CONCESSIONARIA, sendo os dados disponibilizados ao
PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Competira & CONCESSIONARIA, durante o PRAZO DA CONCESSAO, gerir e monitorar
todos os SERVICOS. Para isto, por meio da utilizacdo dos sistemas informatizados
implantados no CCO, devem ser gerados relatorios para acompanhamento dos indices de

desempenho.

S&o obrigacbes da CONCESSIONARIA:
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i.  Registrar no sistema informatizado do CCO, além dos dados necessarios a medicao
dos indices de desempenho, ao menos:

o

Estagios dos chamados por data de vencimento;
b. Reincidéncia de reclamacéo;

c. Quantidade diaria dos chamados;

d. Taxa de falha por tipo de material;

e. Evolucdo mensal de consumo de energia;

f.  Comissionamento de obras, caso aplicavel.

ii. Disponibilizar mensalmente, o0s relatérios dos sistemas geridos pela
CONCESSIONARIA com as informagdes necessarias para afericdo do desempenho.
Adicionalmente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve possuir acesso sem
restrico aos sistemas da CONCESSIONARIA.

Gestéo de Projetos

Este sistema devera permitir a gestdo de projetos relacionados aos SERVICOS, incluindo,
entre outros, a analise de cronograma, custos e recursos necessarios. Todos 0s projetos
devem ser visualizados em correspondéncia com mapas e dados cartograficos da base de
dados GIS e do sistema de gerenciamento de ativos de ILUMINACAO PUBLICA. O sistema
deve:

i. Possuir acesso aos dados do CADASTRO;

ii. Realizar a interface de informacbes entre projetos, SERVICOS e seus

respectivos locais de execucao;

iii. Monitorar 0 andamento de cada projeto, 0s custos e 0s recursos empregados;

iv. Gerar relatorios gerenciais sobre o andamento dos projetos que permitam o
monitoramento pela CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE.
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Os projetos de ILUMINACAO ESPECIAL, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e os
relacionados aos SERVICOS COMPLEMENTARES devem ser gerenciados com uma
plataforma que permita a elabora¢éo dos projetos executivos, de forma gréfica, com recursos
CAD e utilizando a base GIS.

O sistema de projetos a ser implantado pela CONCESSIONARIA no CCO devera utilizar
estruturas padronizadas para orgamento das redes e permitir a geracdo de plantas para
execucdo de obras, as quais possam ser impressas ou gravadas em formato digital. Esses
projetos, quando aplicavel, devem ser adequados aos padrdes da EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

S&o obrigacées da CONCESSIONARIA:

i. Garantir a integracéo do sistema de projetos ao ERP do CCO, para atendimento das
necessidades dos projetos de ILUMINACAO PUBLICA que requeiram obras na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

ii. Garantir a consisténcia das informagdes técnicas e cadastrais de todos os projetos
elaborados;

iii. Possibilitar a integracdo do sistema de projetos com o CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para sua atualizacdo ao final da
execucado de cada projeto.

Gestdo do Consumo de Energia Elétrica
O Sistema Central de Gerenciamento devera realizar o processamento de todos os dados do
controle de monitoramento remoto das luminarias para fins de gerenciamento do uso da

energia elétrica.

S&o0 obrigactes da CONCESSIONARIA:

i.  Realizar o gerenciamento do consumo de energia elétrica da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, buscando, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, atingir
as metas de eficientizacdo de consumo de energia, conforme fixado no presente
ANEXO.

ii. Determinar o consumo de energia estimado com base na carga instalada dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e no tempo de operacdo previsto na
Resolucéo 414 da ANEEL. Nos pontos equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO,
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devera ser possivel realizar a comparacao entre o consumo estimado e 0 consumo
medido pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

Realizar o acompanhamento, a verificagdo, o controle e a conferéncia mensal das
faturas de energia elétrica exclusivas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Auxiliar o PODER CONCEDENTE na negociacdo de todos os contratos de

fornecimento de energia;

Atender as solicitacbes do PODER CONCEDENTE no que se refere as informacoes
sobre as alteragBes cadastrais que se fizerem necessarias para atualizagdo do
faturamento de energia elétrica junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

Implantar sistema informatizado no CCO que possibilite:

a. Simular a conta mensal de energia da cidade com base no niumero de pontos

cadastrados;

b. Emitir relatérios da energia consumida [kKWh] e da despesa com energia [R$] por

bairro e logradouro;

c. Simular o consumo de energia da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para diferentes regimes operacionais (pontos apagados segundo
programacéo definida em determinados dias, pontos apagados em determinados
horarios, noites mais curtas e noites mais longas em funcéo das esta¢cfes do ano
e simulacdo de medidas diversas de
EFICIENCIA ENERGETICA);

d. Realizar comparacdes entre o consumo de energia elétrica estimado, medido em
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA dotados de SISTEMA DE TELEGESTAO
e o faturado. O consumo de energia estimado devera ser baseado nas poténcias
das lampadas cadastradas na base de dados georreferenciada, considerando as
perdas em equipamentos auxiliares, e no tempo de funcionamento previamente
cadastrados para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e ILUMINACAO
ESPECIAL dotados de tal tecnologia;

e. Mensurar os niveis de carregamento dos transformadores proprios, quando
couber, e queda de tenséo dos circuitos de ILUMINA(;AO PUBLICA, garantindo
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um gerenciamento eficiente dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
indicando possiveis necessidades de manutencdo ou melhorias. Os dados
devem ser armazenados para a criacdo de série histérica de todo o periodo de
CONCESSAQ;

f. Armazenar banco de dados e informacgBes historicas sobre o consumo de
energia elétrica, medidos pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

g. Gerar relatérios de consumo e de falha de fornecimento de energia pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA dotados
de SISTEMA DE

TELEGESTAO utilizando informagdes espaciais, como regionais, bairros, etc.

Planejamento de Recursos da CONCESSIONARIA
A CONCESSIONARIA devera contar com sistema de planejamento de recursos ERP para
suportar processos de negécios. Os processos atendidos e funcionalidades devem ser, no

minimo, 0s seguintes:

i. Gestao de projetos:

a. Controle das solicitagcdes de projetos;

b. Acompanhamento e apuracdo de prazos de atendimento;
c. Gestao dos custos;

d. Integracdo com projetos.

ii. Gestao de materiais:

a. Cadastro de materiais, fornecedores e SERVICOS;

b. Administracdo de compras de materiais e contratacdo de obras servigos, bem

como controle dos respectivos prazos e garantias;

c. Gestao de fornecimento de materiais;

d. Inventario fisico estoque (anual, rotativo, amostra);
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b.

b.

b.

o

b.

Previsdo e planejamento de materiais;

Consolidacdo das necessidades via MRP (Material Requirement Planning);

Administracao de estoques centralizado e depdsitos.

Gestao da qualidade de fornecedores:

Gestao de cadastro e qualidade de fornecedores, materiais e servigos;

Avaliagédo de desempenho de fornecedores;

Gerenciamento de notificagdes de problemas a fornecedores;

Resultados de inspecdes de recebimento e registro de defeitos.

Controladoria:

Gestao de custos;

Alocacéo de custos;

Orcamento de despesa.

Gestao de investimentos:

Gestéo de orgamento de investimento;

Acompanhamento da realizacao orcamentaria.

Contabilidade:

Balanco patrimonial;

Demonstracao de resultados do exercicio;

Gestao dos ativos contabeis.
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Financeiro:

a. Contas a pagar;

b. Contas a receber;

c. Administracéo de caixa;

d. Fluxo financeiro;

e. Fluxo orcamentario.

Gestao da frota de veiculos.

5.3 Execucéo dos Servigos de Manutencéao

Competira & CONCESSIONARIA a responsabilidade pela manutengéo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, garantindo a execucdo dos SERVICOS de MANUTENCAO
PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL — Pronto Atendimento, visando
que a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA desempenhe sua funcéo e opere em
condicdo normal, padronizada e segura a partir da FASE |. Os SERVICOS de manutenc¢éo

deverdo garantir:

A reducéo da taxa de falhas: reducdo do numero das intervencdes corretivas na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, obtendo assim, economia nos
variados custos operacionais e garantindo pleno funcionamento da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,;

A continuidade do servico de ILUMINACAO PUBLICA: execucéo dos SERVICOS de
MANUTENCAO CORRETIVA com celeridade a fim de reestabelecer rapidamente o
nivel de iluminacao compativel com o0s requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos neste ANEXO,;

A seguranca das instalacbes e das pessoas: prevencdo por meio de
acompanhamento regular do estado e da qualidade de todos os equipamentos que

compdem o sistema de iluminacéo, eliminando riscos mecanicos e elétricos.
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A CONCESSIONARIA devera seguir as normas de seguranca para os SERVICOS de
manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA conforme apresentado no
item 2 deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera realizar o registro de todas as operacdes de manutencdo e
atualizacdo do CADASTRO, das atividades executadas, da rota dos veiculos, dos dados de

mao de obra aplicada, dos materiais e equipamentos retirados, substituidos e instalados.

A CONCESSIONARIA devera fornecer todos 0s componentes e insumos necessarios para a
completa realizacdo das atividades, incluindo, mas néo se limitando, a méo de obra, despesas
com Equipamentos de Protecao Individual (EPI), Equipamentos de Prote¢do Coletivos (EPC),

materiais e demais equipamentos que se fizerem necessarios.

Compete ainda & CONCESSIONARIA, garantir, durante o periodo de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, o adequado funcionamento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
atuais e ndo modernizadas e, para todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
modernizados, garantir, ininterruptamente, o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO previstos no neste ANEXO.

Até a conclusdo da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, sempre que houver a
necessidade de manutencdo em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ainda n&o
modernizados, serd permitida a utilizagdo de materiais e equipamentos retirados da rede
existente nas areas ja modernizadas e que apresentem bom estado de conservacao.
Ressalta-se que a poténcia das lampadas reaproveitadas devera ser igual a da lampada

substituida.

A CONCESSIONARIA devera realizar a operacdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA de acordo com as obrigacdes de resultado quanto a:

i. Garantia de funcionamento;

i. Garantia do nivel de uniformidade e iluminancia;

iii. Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético;
iv. Garantia do consumo de energia / nivel de eficiéncia.

O PODER CONCEDENTE tem o direito de intervir nos procedimentos de manutencgéo,

estabelecer medidas corretivas e penalidades 8 CONCESSIONARIA, bem como impor ajustes
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de conduta sempre que os indices de desempenho nado estiverem alcancando os valores

minimos exigidos.
5.3.1 Manutencao preditiva

As atividades de MANUTENCAO PREDITIVA deverdo ser iniciadas apds o fim da FASE Il e
objetivam determinar o ponto 6timo para execu¢cdo de SERVICOS de
manutencao/substituicdo nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

A CONCESSIONARIA deverd executar, minimamente, os seguintes SERVICOS de
MANUTENCAO PREDITIVA:

i. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO onde
tenham sido registradas ocorréncias de variacdo significativa de tenséo fora dos

limites previstos pela ANEEL.

i. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA onde a CONCESSIONARIA identifica
depreciacao do fluxo luminoso acima das especifica¢cdes fornecidas pelo fabricante,

conforme detalhado no topico a seguir.

A CONCESSIONARIA devera utilizar as medigbes mensais, realizadas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, do nivel de ilumindncia das amostras da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar se a depreciacdo do fluxo luminoso estd em

conformidade com a indicacéo do fabricante.

A CONCESSIONARIA deve verificar, para PONTOS DE ILUMINA(;AO PUBLICA sem
interferéncia de individuos arboéreos, se o nivel de iluminancia média mensurado estad em
conformidade com o nivel de ilumindncia média esperado. O nivel de ilumindncia média
esperado deve ser verificado considerando a data de instalagio do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA e a depreciac&o do fluxo luminoso anual conforme indicag&o do fabricante na ficha
de especificacdes técnicas do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera avaliar a substituicio dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA que segundo a andlise do fluxo luminoso podem apresentar niveis de iluminancia

abaixo do exigido neste ANEXO para a classe de iluminagéo da via em até 12 meses.
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5.3.2 Manutengao preventiva

As atividades de MANUTENCAO PREVENTIVA compreendem ac6es/intervencdes
programadas, periddicas, sistematicas e bem definidas com o objetivo de elevar a
probabilidade de os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA operarem dentro da vida util
esperada e evitar falhas no sistema, desgastes dos equipamentos, reclamacfGes dos
USUARIOS ou solicitagbes do PODER CONCEDENTE. As ac¢des preventivas tomam por
base intervalos de tempo pré-determinados e/ou condicbes pré-estabelecidas de

funcionamento eventualmente inadequadas.

Com relagdo aos SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA, a CONCESSIONARIA

devera:

i. Elaborar Programa de Manutencdo (PM) contendo a estratégia detalhada, incluindo
também a periodicidade adequada, para atuacdes de MANUTENCAO PREVENTIVA
nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,;

i. Registrar os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA e atualizar o
CADASTRO, incluindo minimamente:

a. Componentes (materiais, pecas etc.) utilizados e/ou substituidos;

b. O cadastro da atividade de manutencao.

CONCESSIONARIA seguir sdo apresentados critérios minimos para atuacdes de
MANUTEN(;AO PREVENTIVA nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

Verificag&do das condi¢cdes gerais na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

A verificagdo devera ser realizada periodicamente, na extenséo total da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA e nos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL, visando detectar
panes e o estado de conservacéo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

Com relacéo a verificacdo das condicdes gerais da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera:
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Definir e apresentar no Programa de Manutencéo a frequéncia e a forma que

serdo realizados os servigos de verificacdo (ex: rondas motorizadas, SISTEMA

DE TELEGESTAO);

= Em relacdo ao servico de verificacdo via Ronda Motorizada, deve ser previsto,
minimamente: inspecéo visual em todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ndo contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, com
periodicidade ndo superior a 15 dias, visando detectar as panes visiveis

dos equipamentos e o estado de conservacao do parque.

Observar e registrar, quando da verificagdo de cada um dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e dos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL, ao menos

0s seguintes itens:

Quantidade de lampadas apagadas, acesas indevidamente ou com falhas;
Existéncia de arvores interferindo na qualidade da iluminacgéo;

Unidade fora do prumo, abalroada, faltante;

LUMINARIA faltante ou compartimento aberto;

Bracgo ou suporte fora de posigéo;

Caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante;

Condi¢des inadequadas de luminosidade;

Necessidade de limpeza do conjunto 6ptico;

Irregularidades que venham colocar em risco a seguranca dos USUARIOS e

funcionarios que operam nas redes.

Executar a correcdo das irregularidades e panes no momento de sua

identificacdo, se possivel;
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iv. Solicitar, via sistema especifico de chamados, os servicos de MANUTENCAO
CORRETIVA das irregularidades e panes ndo solucionadas no momento da

identificacdo.

Componentes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA descritos a seguir devem ser aplicados na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

i. Monitorar via sistema, a partir do inicio da implantagdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO, o estado de funcionamento dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e dispositivos de campo e equipamentos do SISTEMA DE
TELEGESTAO, garantindo a abertura de chamados quando identificadas
irregularidades e permitindo:

+ Verificar a conectividade de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
aplicaveis ao SISTEMA DE TELEGESTAO, via sistema;

+ Verificar a disponibilidade do software do SISTEMA DE TELEGESTAO,
mantendo-o online em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana.

i. Executar a limpeza, pintura e lixamento de postes exclusivos de ILUMINACAO
PUBLICA, bracos e luminarias, incluindo minimamente:

+ Retirada de materiais colados aos equipamentos de ILUMINACAO
PUBLICA,;

* Aplicagdo de camada final de tinta e lixamento ou limpeza externa das
LUMINARIAS, quando necessario para garantir a exceléncia no aspecto
visual e estético.

iii. Realizar, para a rede exclusiva de ILUMINACAO PUBLICA, os seguintes

Servigos:

* Manutencao da rede subterranea:

o Verificar a adequar as conexdes nas caixas de passagem e da

tensado da caixa;

o Inspecionar visualmente o estado fisico da tampa.

* Inspecéo nos transformadores exclusivos:
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o Inspecionar visualmente os terminais, isoladores, para-raios e
conexdes; o Medir a resisténcia de terra do neutro e das tensdes

fase-fase e fase-neutro.

* Manutengao dos quadros de comando de baixa tenséo:

o Inspecionar visualmente os disjuntores, contatores e fusiveis,
chaves de comando, configuragcbes e funcdes do reldgio
astronébmico e do estado dos gabinetes (portas, interiores e
cadeado);

o Medir a resisténcia de terra; o Limpar todo o quadro de comando; o

Medir a tensédo do principal barramento de alimentagao.
5.3.3 Manutencgéo corretiva

A CONCESSIONARIA devera elaborar e executar o Programa de Manutengéo (PM), o qual
deverd determinar os procedimentos para restabelecimento dos SERVICOS em niveis e
condicBes desejadas, padronizadas e de seguranca da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA devido a falhas, acidentes, furtos, vandalismos, desempenho deficiente, entre

outros.

A MANUTENCAO CORRETIVA seré realizada mediante:

i. ldentificacdo de irregularidades, quando da verificacdo das condigbes gerais da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA realizada pela CONCESSIONARIA;

i. Solicitagio de USUARIOS e do PODER CONCEDENTE, via servigo de Central de
Atendimento operada pela CONCESSIONARIA;

ii. Identificacdo de irregularidades nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA por meio
do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Os SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA deverdo contemplar todos os componentes
e equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, localizados em redes
aéreas e subterrdneas, em tuneis, pontes, passarelas e passagens subterrdneas e na
ILUMINACAO ESPECIAL dos locais do MUNICIPIO. As acBes de MANUTENCAO
CORRETIVA que devem ser executadas pela CONCESSIONARIA s&o, minimamente:
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

Colocacao de tampa em caixa de passagem;

Limpeza de caixa de passagem e adequacao de suas conexoes;
Correcdo de fixacdo de reator e ignitor das luminarias convencionais;
Correcdo de posicdo de bragos e/ou luminérias;

Identificacdo de cargas elétricas clandestinas em redes exclusivas da ILUMINACAO
PUBLICA, notificagio ao PODER CONCEDENTE e, mediante autorizacéo deste, sua

eliminacdo quando aplicavel,

Fechamento de luminarias com tampa de vidro aberta;

Troca de tampa de vidro em luminarias com tampa quebrada;
Instalacdo de unidades faltantes;

Manobra de protecdo de transformador (chave priméria) e do circuito de alimentagéo
exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Substituicdo de chave magnética ou de protecdo de comando;

Substituicdo de conectores;

Substituicdo de equipamentos auxiliares;

Substituicdo de fonte de luz;

Substituicdo de protecdo contra surto de tensao;

Substituicdo de componentes;

Substituicdo dos conjuntos 6ticos;

Recolocacio da placa de identificacdo de PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
Recolocacao de etiqueta de poténcia das luminarias;

Supressao, remocgéao e substituicdo de unidades, equipamentos e demais materiais
pertencentes & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
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xx. Desobstrucdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e seus
componentes de objetos estranhos, sempre que constatados, exceto na necessidade

de poda de elementos arboéreos;

xxi. Realizacdo de demais servicos de ordem corretiva em equipamentos, aparelhos e
estruturas exclusivas de ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera registrar, via sistema, e atualizar o CADASTRO, todos os
servicos de MANUTENCAO CORRETIVA executados, incluindo minimamente:

* Os equipamentos retirados, substituidos e instalados;
» O cadastro da atividade de manutengéo.
5.3.4 Manutengéo emergencial — Pronto Atendimento

A CONCESSIONARIA devera realizar acbes de MANUTENCAO EMERGENCIAL quando
estiver em risco a integridade fisica dos USUARIOS ou o patriménio do MUNICIPIO. Essas
acOes devem ser atendidas de imediato, ou seja, configuram como acdes corretivas de pronto

atendimento. Sao exemplos de situacdes geradoras de servi¢cos de pronto atendimento:

» Abalroamentos;

+ Quantidade superior a 10 (dez) PONTOS DE ILUMINACAO sequenciais ligados na

mesma rede e apagados

* Impactos diversos;

* Fendbmenos atmosféricos;

* Incéndios/circuitos partidos;

» Bracos e luminarias em eminéncia de queda;
» Caixas de passagem sem tampa;

* Vias ou passeios obstruidos com componentes danificados dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.
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A CONCESSIONARIA devera priorizar os servicos de pronto atendimento, imediatamente
apos o recebimento da ordem de servico, deslocando o veiculo e equipe mais préximos do
local de ocorréncia, independentemente da rota, jornada de trabalho e servi¢cos programados

para o dia.

Em situacbes que demandam servigos de pronto atendimento, a CONCESSIONARIA devera
sinalizar e isolar o local de risco. Em casos onde a equipe deslocada para execugao do servigo
ndo conseguir solucionar ou eliminar o risco, devera ser solicitado a equipe de manutencao

apropriada, mantendo um funcionario de prontidao no local a espera da equipe especializada.

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a execuc&o do servigo
de pronto atendimento imediatamente, por meio de canais de comunicagdo exclusivos e
efetuar o lancamento da conclusdo da ocorréncia por meio do Sistema Central de
Gerenciamento. Devera ter sua prestacdo assegurada durante 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, devendo a CONCESSIONARIA, para tanto,
dispor de equipes minimas para atender as demandas existentes e os prazos de atendimento

definidos, munidas de canais de comunicagdo exclusivos e de funcionamento em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera definir e apresentar também no PM os procedimentos
operacionais para execucio dos servicos de MANUTENCAO EMERGENCIAL.

Prazos
Foram definidos os prazos de atendimento aos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA a

fim de garantir um elevado nivel de servi¢o, conforme demonstrado na Tabela 1:

Tabela 1 - Tempos de atendimento dos chamados

Tipo de Atendimento Tempo para atendimento
Atendimento de chamados nas VIAS COM TELEGESTAO Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas VIAS COM TELEGESTAO Em até 24 horas
Atendimento de chamados em &reas especiais Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas demais vias e logradouros Em até 48 horas
Atendimento de chamados nas vias na Zona Rural Em até 72 horas
Atendimento Emergencial Em até 6 horas
lluminagdo Especial Em até 48 horas
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Aspectos considerados em relagéo aos prazos de atendimento:

+ Areas especiais sdo vias onde ha unidades publicas (hospital, posto de satde, escola
etc.) com funcionamento no periodo noturno e vias com maior indice de criminalidade.
Estas vias serdo definidas pelo PODER CONCEDENTE durante a FASE 0 (inicio da
Concessao) quando da validagdo do Plano de Operacdo e Manutencdo (POM) e
identificadas pela CONCESSIONARIA durante a execucdo do CADASTRO BASE.

* Asvias na Zona Rural sdo em areas do municipio fora da Zona Urbana e fora da Sede
dos Distritos.

+ Para cumprimento dos tempos de atendimento definidos para execu¢ado dos servicos
de manutencéo corretiva em pontos de iluminagao publica, o prazo sera contabilizado
a partir do momento de recebimento do chamado pela central de atendimento,
identificacdo pelo sistema de telegestdo ou apontamento pela ronda motorizada.

« Nos casos em que seja necessaria uma liberacéo prévia por parte da ORGAO DE
TRANSITO MUNICIPAL ou da EMPRESA DISTRIBUIDORA, o prazo entre a
notificagdo da CONCESSIONARIA ao ente responsavel (ORGAO DE TRANSITO
MUNICIPAL ou EMPRESA DISTRIBUIDORA) e o recebimento da autorizacdo para
atuacio da CONCESSIONARIA n&o sera contabilizado.

5.4 Execucdo dos Servigcos de Operacao
A CONCESSIONARIA devera executar os SERVICOS operacionais conforme PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO (POM) e 0 PLANO DE MODERNIZACAO (PM).

Os SERVICOS deverdo atender requisitos minimos de qualidade exigidos para a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA conforme disposi¢bes, especificacdes e diretrizes
previstas neste ANEXO. Os planos POM e PM deverao garantir boas praticas e metodologias,
por meio de abordagens inovadoras e otimizadas para operacéo da ILUMINACAO PUBLICA.

Na intencéo de se otimizar a operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, as
acOes deverdo ser centralizadas no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, no qual
deverdo ser direcionadas atuagdes de operagcdo e manutencdo por meio do Sistema Central

de Gerenciamento.

As especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos necessarios para o exercicio dos

SERVICOS de operacdo e manutencdo, bem como sua evolugdo em funcdo do
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desenvolvimento natural das tecnologias, devem ser agregadas ao acervo técnico e fisico da
CONCESSIONARIA por sua propria iniciativa, solicitacdo do PODER CONCEDENTE ou por
determinacfes legais e normativas. As especificacfes deverdo ser embasadas em normas
nacionais e internacionais, com previsdo de todos os itens serem ensaiados em laboratérios
acreditados diretamente pelo INMETRO ou por laboratérios internacionais que integram
acordos vigentes de acreditacdo mutua com o INMETRO, desde que comprovados e com
traducdo juramentada. As especificacbes deverdo ser assinadas pelos engenheiros
responsaveis, acompanhadas do numero do CREA, recolhidas e anotadas as respectivas
ARTs. Caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE deverdo ser apresentadas pela
CONCESSIONARIA todas as especificacbes técnicas, incluindo certificacbes e ensaios em

laboratorio.
5.4.1 Equipes

A CONCESSIONARIA seréa a responsavel pelo estabelecimento de equipes suficientes para
execucdo dos SERVICOS operacionais demandados para a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, bem como por dimensionar o quadro de profissionais necessario
para atender aos requisitos de qualidade e prazos exigidos, que deverdo possuir as
qualificacdes, capacitacdes e habilitacdes técnicas necessdrias para a pratica de suas

atividades profissionais.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas
necessarios as equipes, para prestacao de SERVICOS de maneira eficiente, correta e segura,
atendendo as normas de seguranca pertinentes. Dentre essas ferramentas, estdo os
dispositivos moéveis, que devem conter modulo do Sistema Central de Gerenciamento
integrado e comunicacdo direta com os operadores do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL.

Todas as atuacgfes de equipes de campo deverdo ser realizadas com garantia de cumprimento

de normas ambientais, de qualidade e de seguranga.
5.4.2 Gestéo de Frotas

Veiculos
A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos a disposi¢éo de suas equipes de operacgio
para rapida execucdo de SERVICOS demandados pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA. Devem ser fornecidos veiculos suficientes, de forma gue eventuais necessidades
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de atuacdes concomitantes nao tenham seus prazos de execucao afetados. Adicionalmente,
essa frota devera permitir ainda a execucéo dos SERVICOS no caso da indisponibilidade de

veiculos em decorréncia de revisoes, defeitos mecanicos, entre outros.

Os veiculos deveréo ser mantidos em boas condi¢fes de utilizacdo, sendo garantidas revises
e manutencdes frequentes nos mesmos. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA

realizar:

+ Manutencdo Preventiva da Frota: Devera ser executada periodicamente, conforme
parametros (tempo e/ou quilometragem) definidos previamente. Além do processo
citado, também deverdo ser emitidas as ordens de servigo com a lista de servigos de
manutencao realizados nos veiculos, seja de oficina propria da CONCESSIONARIA

ou terceiros;

« Manutengcéo Corretiva da Frota: Serd executada sob demanda nos veiculos que
compdem a frota da CONCESSIONARIA, servicos de manutencgéo em decorréncia de
acidentes ou falhas mecanicas, informacdes que devem ser documentadas através da
elaboracgéo de pareceres sobre imprudéncia e/ou impericia, além da emisséo de ordem

dos servigos executados.

Adicionalmente, os veiculos deverdo respeitar as legislacdes vigentes, apresentando
requisitos minimos de seguranca para condutor, de passageiros e terceiros. Todos os veiculos

devem possuir, no minimo, seguro contra danos a terceiros.

Os veiculos da frota da CONCESSIONARIA devem ser adequados a natureza dos SERVICOS

de campos requisitados.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por manter os veiculos de uso exclusivo para a
execucdo dos SERVICOS contratados devidamente identificados, conforme o padrdo de
sinalizacéo de veiculos indicado pelo PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deveré instalar equipamento de rastreamento em todos os veiculos,
devidamente selados a prova de violacdes e dotado de recurso de registro continuo de

percurso.

A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos para promocao de rondas periddicas na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
com excecdo aqueles que sdo dotados de SISTEMA DE TELEGESTAO. Quando da
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inoperancia do SISTEMA DE TELEGESTAO, a CONCESSIONARIA devera garantir
contingente de veiculos para execucéo dos servicos de ronda nos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em que o SISTEMA DE TELEGESTAO nio estiver operando adequadamente.

A CONCESSIONARIA devera fornecer relatorio, sempre que solicitado pelo PODER
CONCEDENTE, informando o percurso dos veiculos utilizados para os SERVICOS e

fiscalizacdo, devidamente identificados por veiculo e atividade.

Os veiculos devem estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, apresentacdo, asseio,

segurancga, bem como obedecer a legislacdo em vigor.

Condutores

Os processos relacionados a gestao dos condutores visam garantir que a mao-de-obra da
CONCESSIONARIA, responséavel pela conducdo dos veiculos da frota, apresente as
gualificacbes necessarias para a execug¢do dos servicos, nos niveis de qualidade

estabelecidos:

« Controle de Autos de Infracdo: Executar sob demanda, quando da ocorréncia de
comunicados pelos oOrgdos de transito, a coleta de dados para identificacdo do
condutor e protocolo junto ao DETRAN para reconhecimento do responsavel pela

infracao;

» Controle de Habilitagdo: Os dados dos motoristas registrados no sistema, devem ser
atualizadas rotineiramente, conforme necessidade, permitindo o controle da

necessidade de renovagédo do documento (CNH) por parte do condutor.
5.4.3 Unidade Operacional

A CONCESSIONARIA devera apresentar unidade operacional com quantidade de equipes
suficientes para atendimentos aos prazos e indices de desempenho, que devem estar
munidas de equipamentos necessarios para atuagcbes na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Devem ser contempladas na unidade as demais instalacées necessarias ao cumprimento de
SERVICOS de operagéo, tais como almoxarifado, depdésitos, oficinas, estoques, entre outros.
Nao é fundamental que tais instalacdes adicionais sejam locadas nos mesmos ambientes que
a unidade operacional, embora seja altamente recomendavel. Devera ser garantida boa

logistica, de forma que a agilidade na execucdo dos SERVICOS néo seja comprometida.
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Gestéo de Materiais
Para a gestdo dos materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA, cabera a
CONCESSIONARIA efetuar o controle sobre as aquisicdes, sobre os materiais novos e sobre

os retirados da rede.

Os materiais utilizados na execugdo dos SERVICOS devem ser adquiridos pela
CONCESSIONARIA em conformidade com as especificacdes técnicas de materiais definidas
e as normas pertinentes. Todos 0s materiais necessarios a execucao dos SERVICOS devem
ser viabilizados pela CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera elaborar as especificagcbes técnicas de todos os materiais
aplicados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA, estabelecendo e mantendo o
procedimento técnico para garantir a qualidade dos materiais, fabricantes e fornecedores, bem
como o controle do prazo de garantia. Os materiais devem possuir uma identificagéo duravel,
legivel e indelével com o nome da CONCESSIONARIA, contendo nimero ou cédigo tnico de
identificac&o definido a critério da CONCESSIONARIA e devidamente aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

Os materiais podem ser inspecionados a qualquer momento pelo PODER CONCEDENTE,

seja nos depdsitos da CONCESSIONARIA, seja em campo.

O PODER CONCEDENTE devera ter livre acesso, em qualguer momento, a toda
documentacao solicitada nas etapas de aquisicdo dos materiais, desde a emisséo do pedido
até seu recebimento. A CONCESSIONARIA devera manter todos os procedimentos

necessarios para garantir plena rastreabilidade e controle da qualidade dos materiais.

Gestao de Estoques

Cabera & CONCESSIONARIA definir as politicas de estoque, bem como politicas de
ressuprimento para os itens basicos que serdo adotados ao longo da CONCESSAO. Para
isto, devera ser desempenhada a gestdo de estoques, abrangendo a segmentagdo das
familias de materiais de ILUMINACAO PUBLICA a serem estocados no almoxarifado da
CONCESSIONARIA, definicdo de estoque minimo, estoque de seguranca, estoque maximo e
pontos de ressuprimento para suportar a operacdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, no periodo de vigéncia do CONTRATO.

Almoxarifado
A CONCESSIONARIA devera dispor de almoxarifado exclusivo com &rea independente, para

atender a demanda de reposicdo de materiais e equipamentos, bem como garantir o
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armazenamento de estoque e materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA em decorréncia da execugdo dos SERVICOS.

O dimensionamento € de responsabilidade da CONCESSIONARIA, que devera considerar o

volume ocupado pelo estoque operacional estimado e o de retorno dos materiais retirados da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. Além disso, o almoxarifado devera dispor de
area coberta, de local para uso da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE e espaco destinado

exclusivamente ao depdsito temporario dos materiais e ou residuos enquadrados como crimes

ambientais tipificados em leis.

A CONCESSIONARIA devera:

a)

g)

Dispor de equipamentos que garantam o devido acondicionamento e movimentacao
dos materiais, com prateleiras, pallets, armarios, empilhadeira, carrinho porta pallets,
balancas, bancadas para testes de componentes dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA,;

Dispor de méo de obra para os servicos de movimentacao;
Dispor de sistema de controle de estoque e movimentacdo de materiais;

Dispor de equipamentos de informatica, linha telefénica e funcionarios habilitados para

operar o sistema de controle de estoque e movimentagcdo de materiais em seu poder;

Armazenar de forma adequada e apartada, de maneira a garantir a integridade, a
conservacdo e o controle de todos os materiais novos ou retirados da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO

PUBLICA;

Garantir o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualguer momento, aos
depdsitos de materiais da CONCESSIONARIA para controle das exigéncias
requeridas no presente ANEXO e acompanhamento das atividades extraordinarias e

rotineiras;

Garantir a execucdo dos procedimentos relacionados a triagem, tratamento,
reutilizacdo, descarte, entre outros, conforme especificado no Programa de

Tratamento e Descarte de Materiais — PTDM.
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Sistema de Substituicdes
A substituicdo das lumindrias deverd ser realizada de forma segura e eficiente, por meio de
equipe treinada para a realizacdo do SERVICO e munida de equipamentos adequados,

devendo ser organizada para gerar o menor transtorno possivel no cotidiano dos USUARIOS.

As lampadas e demais componentes retirados dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, que

se apresentarem em bom estado de funcionamento poderdo ser armazenadas em estoque.

As substituicdes devem ser seguidas da atualizagao pertinente no CADASTRO.

Destinagao Final

A CONCESSIONARIA devera observar as regras previstas no ANEXO 6 - DIRETRIZES
MINIMAS AMBIENTAIS em relacdo aos materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Diretrizes Béasicas de Seguranca e Execuc¢ao do Trabalho

A seguir sdo descritas as diretrizes basicas em relagdo aos procedimentos de engenharia de
seguranca e medicina do trabalho, destinadas a instruir a CONCESSIONARIA na prestacéo
dos SERVICOS.

As equipes de campo devem dispor de todas as ferramentas de uso individual e coletivo para
adequada execuc¢do dos SERVICOS com seguranca do trabalho, incluindo Equipamentos de

Protecao Individual — EPI e Equipamentos de Protecédo Coletiva — EPC.

A CONCESSIONARIA devera obedecer, na execucdo do CONTRATO, as Normas
Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidacao das Leis do Trabalho,
relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho da Portaria MTB n° 3.214 de 08/06/78, bem

como todas as demais Normas Regulamentadoras pertinentes a cada atividade.

A CONCESSIONARIA devera adotar as medidas necessarias destinadas a minimizar as
probabilidades de ocorrer acidentes envolvendo pessoas, propriedade ou bens, da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE ou de terceiros, obedecendo aos requisitos
de instrucdes de trabalho a serem elaboradas pela CONCESSIONARIA.

No desenvolvimento de suas atividades a CONCESSIONARIA deve:
i.  Possuir e manter atualizado um programa completo de Seguranga do Trabalho, que

pode ser solicitado pelo PODER CONCEDENTE para analise e proposi¢cdo de

recomendacdes e aperfeicoamentos;
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ii.  Arcar com os custos relativos a fiscalizacdo de entidades especializadas indicadas
pelo PODER CONCEDENTE, com a finalidade de verificar, in loco, o cumprimento

de determinacdes de seguranca estabelecidas;

iii.  Manter todos os seus empregados aptos e preparados a desenvolver as suas
funcdes, por meio de treinamento tedrico e pratico para a prestacdo de primeiros
socorros, bem como uso correto dos agentes extintores de incéndio e dos

equipamentos de protecao individual e coletiva;

iv.  Atender as exigéncias e melhores préticas referentes a seguranca do trabalho
e a legislacéo correlata, especialmente ao disposto nas Normas Regulamentadoras
n°® 4 e 5 da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, mantendo um
servico especializado em engenharia de seguranga, assim como uma Comisséo

Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA;

v.  Manter rigoroso controle de seguranca do trabalho sobre as operagdes de carga,

descarga e transporte de qualquer natureza, material ou pessoal;

vi. Manter, quando cabivel, canteiros de servi¢cos dispondo de instalagdes sanitérias,
agua potavel e condicbes de conforto para os empregados conforme legislacdo
vigente, além de manter em adequadas condic6es de higiene os alojamentos,

vestiarios, refeitérios e demais dependéncias de suas instalacdes.

Em caso de acidentes, o PODER CONCEDENTE devera ser imediatamente avisado pela
CONCESSIONARIA. O fornecimento de informacdes sobre os acidentes aos 6rgdos de
divulgacdo em massa é privativo do PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se reserva o direito de fazer outras exigéncias a
CONCESSIONARIA, mediante decisdes fundamentadas, com respeito a seguranca do
trabalho, inclusive considerando eventuais alteragbes contratuais, sempre que julgue

necessario para protecdo de pessoas, propriedades e bens.
5.4.4 Estrutura Organizacional

A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma estrutura organizacional suficiente para a
prestacdo dos SERVICOS. Essa estrutura deverd contemplar aspectos executivos,

administrativos, financeiros, operacionais e logisticos, bem como ser responsavel pelos
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processos de prestacdo de SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA por parte da
CONCESSIONARIA.

Servigos de logistica, recursos humanos e demais funcionalidades, no que concerne a
operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, também devem compor a
estrutura por parte da CONCESSIONARIA.,

5.5 Implantacdo da lluminagéo Especial

Nos prazos estabelecidos no CONTRATO e no item 3 deste ANEXO, a CONCESSIONARIA
devera executar as obras relativas & implantagdo de ILUMINACAO ESPECIAL nos locais pré-
estipulados, e modernizacéo dos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL existentes, conforme
diretrizes e especificacdes dispostas no ANEXO 16 - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO
ESPECIAL. Ressalta-se que a CONCESSIONARIA sera a responséavel pela manutencéo e

operagao destes pontos, conforme destacado no item 4.2.3 deste ANEXO.

5.6 Modernizacao e eficientizacdo da Rede Municipal de lluminagao Publica

Durante o periodo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes expostas abaixo,
considerando-as também na elaboracido do PLANO DE MODERNIZACAO:

i.  Garantir, ao término da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO

PUBLICA, o atingimento da META DE EFICIENTIZA(;AO;

ii. Garantir que a instalacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA baseie-se nas

diretrizes de projetos estabelecidas neste ANEXO;

ii. Garantir que a instalagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA atenda a todas
as especificagbes técnicas dos equipamentos e materiais estabelecidas neste
ANEXO.

5.6.1 Instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para correcdo de areas

escuras

A MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
deve ocorrer em todos os logradouros publicos existentes, podendo em alguns casos
necessitar de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em locais denominadas como
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areas escuras: vias que ja apresentam iluminacdo atualmente mas ndo possuem 0S
parametros que possibilitem o atendimento dos requisitos de iluminancia e uniformidade

previstos neste ANEXO.

Ressalta-se que constitui obrigacio da CONCESSIONARIA a adequac&o da infraestrutura de

ILUMINACAO PUBLICA tanto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA INICIAL
quanto daquela decorrente da expansdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
visando ao atendimento dos parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

A instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para correcéo de areas escuras
nao serd considerada SERVICO COMPLEMENTAR, ndo sendo computada para fins de
utilizagcdo do BANCO DE CREDITOS, conforme descrito no item 6 do presente ANEXO.

5.6.2 Diretrizes de Projeto para MODERNIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

Adicionalmente & promogido da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera garantir que o SERVICO de
ILUMINACAO PUBLICA esteja em consonancia com os requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO. Nesse sentido, a CONCESSIONARIA
devera desenvolver projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO para os logradouros
publicos existentes conforme as diretrizes estabelecidas neste ANEXO.

Para os projetos executivos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera:

i. Identificar e incluir no CADASTRO a classificagéo das vias do MUNICIPIO conforme
disposicdes expressas no ANEXO 17 — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO
MUNICIPIO;

ii. Estabelecer SERVICO de ILUMINACAO PUBLICA que evite niveis de ofuscamento
e poluicdo luminosa elevados. Os niveis de iluminacdo obtidos no projeto

luminotécnico ndo devem exceder o dobro dos requisitos luminotécnicos exigidos;

iii. Definir solucéo de iluminacdo com EFICIENCIA ENERGETICA para os logradouros

publicos existentes;
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Considerar na confec¢cdo dos projetos luminotécnicos dos logradouros publicos
existentes o fator de manutencdo que incorpore a depreciacdo natural dos
equipamentos de iluminagdo e a degradagdo do fluxo luminoso em fungdo da

poluicdo urbana;

Considerar informagbes sobre a arborizagdo na confeccdo dos projetos
supracitados, com intuito de promover a compatibilidade entre vegetacdo e
ILUMINACAO PUBLICA;

Apresentar os projetos luminotécnicos para aprovacdo do PODER CONCEDENTE
em acordo com as diretrizes, especificacdes e requisitos luminotécnicos

estabelecidas neste ANEXO , bem como legislacéo pertinente;

Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos projetos elétricos e

luminotécnicos;

vii. Apresentar homologagcdo e especificacdes técnicas de bragos/suportes e
postes metalicos de ILUMINACAO PUBLICA, no caso de substituicdo ou implanta¢éo
das referidas estruturas;

Implantar os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA observando as seguintes faixas
de temperatura de cor correlata (TCC) por tipo de logradouro:

a. Vias Publicas classificadas como Transito Rapido, Arteriais e Coletoras:
TCC até 4.000 K;

b. Vias publicas classificadas como Locais: TCC até 3.000 K;

c. Pracgas e Parques: TCC até 3.000K

Para a execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias de veiculos e de pedestres, a
CONCESSIONARIA devera:

Elaborar projetos luminotécnicos desenvolvidos para cada logradouro a ser
modernizado, cumprindo com as diretrizes e especificacdes estabelecidas no item
5.6, incluindo a proposta de instalacdo de eventuais novos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA para atendimento dos requisitos luminotécnicos previstos
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neste ANEXO. O projeto luminotécnico devera ser elaborado de forma a prescindir
de qualquer necessidade de realocacdo de postes da distribuidora de energia
elétrica para atendimento aos requisitos estabelecidos neste ANEXO. Quando
houver a necessidade de instalacdo de novos postes de iluminacao publica para
fins de atendimento dos requisitos deste ANEXO, o investimento sera arcado pela
CONCESSIONARIA sem consumo do BANCO DE CREDITOS. Os projetos
luminotécnicos deverao ser desenvolvidos em softwares especificos compativeis
aos utilizados pelo PODER CONCEDENTE, utilizando as especificacdes técnicas
de luminéarias em acordo com os dados de ensaios de tipo e de suas certificagdes.
Os projetos luminotécnicos para iluminacdo de tuneis e passagens inferiores
deverdo considerar os requisitos luminotécnicos minimos conforme ABNT NBR

5181. Os projetos deverao conter:

a. Classe de lluminag&o conforme diretrizes estabelecidas no ANEXO 17
— CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

b. Largura de vias;

Quantidade e largura das faixas de rolagem;

Distancia entre luminarias;

Distancia entre a base do poste e a via de trafego de veiculos;

Altura do poste;

Tipo e projecao do braco de sustentacao;

Altura de montagem da luminéria;

Quantidade de luminérias por poste;

Grau de inclinagéo de instalacdo das luminérias;

k. Tipo de distribuicdo transversal e longitudinal do fluxo luminoso;
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I.  Temperatura de cor [K];

m. Fator de Manutengéo determinado com base na depreciagéo gradual do fluxo
luminoso apurado nos ensaios de tipo e entre outros fatores associados a

limpeza e servicos de manutencao;

n. Dispersdo da Luz (indice BUG);

o. Existéncia de elementos arbéreos ou outros elementos que possam impactar

na iluminagéo da via.

ii. Atender aos niveis minimos de iluminéncia média e uniformidade para todas as

classes de iluminacgdo previstos na Norma ABNT NBR 5101, ou outra que vier a

substitui-la, conforme Tabela 2.

Tabela 2 -Requisitos de ilumindncia média e fator de uniformidade da iluminancia - ABNT

NBR 5101

Classe de lluminéancia llumin&ncia média minima Fator de uniformidade
EMED, MIN [lux] minimo Uw
V2 20 30%
V3 20 20%
V4 10 20%

iii. Atender aos niveis minimos de lluminancia média e fator de uniformidade para as

vias de pedestres previstos na Norma ABNT NBR 5101, ou outra que vier a

substitui-la, conforme Tabela 3:

Tabela 3 — Requisitos minimos de iluminacgao por tipo de via de circulacdo de pedestres -

ABNT NBR 5101 Fator de uniformidade minimo Umn

Classe de lluminéancia llumin&ncia média minima Fator de uniformidade
EMED, MIN [lux] minimo Uwi
P1 20 30%
P2 10 25%
P3 5 20%
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iv. Atender aos niveis minimos de iluminacdo em tineis e passagens inferiores
abordados pela ABNT NBR 5181,

v. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como um PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL no CADASTRO, devera ser realizada a
medi¢cdo da iluminancia média e da uniformidade somente em um vao adjacente
ao ponto no sentido do poste a menos de 100 metros ha mesma via. Devem ser

atendidos os niveis minimos de iluminac¢éo previstos na Norma ABNT NBR 5101.

vi. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como PONTO DE
ILUMINAC;AO PUBLICA ISOLADO no CADASTRO, devera ser realizada a
apuracdo da ilumin&ncia média e da uniformidade considerando uma grade de
medicdo a 17,5 metros do ponto para cada sentido da via. Neste caso devem ser
atendidos 50% dos niveis previstos para a via conforme sua classificacdo Norma
ABNT NBR 5101.

vii. Considerar no desenvolvimento do projeto luminotécnico reducdo da poluicdo
luminosa e reducdo do nivel de ofuscamento provocado a partir do angulo de

inclinacdo da luminéria, da curva e do tipo de distribui¢éo.

Para execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados em pragas e parques, a CONCESSIONARIA deveré:

i. Desenvolver projetos luminotécnicos para o espaco publico destinado para pragas e
parques de tal forma que nos trechos de circulacdo de pedestres e areas de lazer
seja atendido os niveis minimos de iluminancia média e uniformidade conforme
classe de iluminagdo P2, recomendada para pracas e parques, apresentados na
Tabela 3. Deve-se ressaltar que 0s projetos para pracas e parques poderdo
apresentar nivel de iluminancia média até 30 lux a depender de sua utilizacéo,
caracteristica e seguranca publica. Nesse sentido a CONCESSIONARIA devera
apurar a necessidade de maior fluxo luminoso destinado a pracas e parques
enquanto o PODER CONCEDENTE poder4a demandar da CONCESSIONARIA
referido nivel de iluminagdo & CONCESSIONARIA mediante a fundamentacéo

técnica;
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ii. Assegurar em pracas e parques ILUMINACAO PUBLICA que permita no minimo a
orientacdo, o reconhecimento mutuo entre as pessoas, a seguranca para o trafego
de pedestres e a identificacéo correta de obstaculos, assim como devera garantir, a
uma distancia segura, informacédo visual suficiente a respeito do movimento dos

transeuntes;

ii. A iluminacdo destinada as pracas e parques devera dar atencdo especial a
iluminacéo de escadas e rampas de acesso dos pedestres, em particular garantindo

gue mudancas de niveis figuem bem visiveis;

iv.  Distribuir as estruturas de ILUMINACAO PUBLICA de modo a n&o obstruir 0 acesso
dos veiculos de emergéncia, de entrega ou de manutengcdo, nem competir com a

arquitetura local,

v.  Considerar aplicacdo de critérios de projetos diferenciados para areas distintas como
jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando arranjos de luminarias,

iluminagBes decorativas ou projetores;

vi. Considerar a iluminacdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos especiais

das pracas e parques, preferencialmente com iluminacdo destacada.

Para execucgdo dos projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO para ciclovias e
ciclofaixas do MUNICIPIO, a CONCESSIONARIA devera:

h. Desenvolver projeto luminotécnico que cumpra com 0S requisitos

luminotécnicos minimo expressos na Tabela 4.

Tabela 4 -Requisitos minimos de iluminagédo para ciclovias e ciclofaixas

Tipo de Via Classe de lluminancia Fator de

lluminagao Média (Lux) | Uniformidade

Trechos que cruzam vias de veiculos. C1 15 0,20
Pistas adjacentes a vias de circulacéo de Cc2 10 0,20
veiculos
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Pistas ndo adjacentes a vias de circulacao de C3 5 0,20
veiculos ou lotadas em canteiros centrais ou

passeios

O prazo para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA nos demais tipos de logradouros publicos corresponde ao mesmo prazo para

iluminagéo viaria do MUNICIPIO.
5.6.3 Especificacbes de Equipamentos e Materiais

A CONCESSIONARIA somente podera instalar, na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO
PUBLICA, luminarias e fitas de LED certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria n® 20. A
tecnologia empregada na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA devera atender
obrigatoriamente aos parametros técnicos, ensaios, dentre outras exigéncias presentes nas
normativas apresentadas no item de referéncias normativas, bem como as seguintes

especificagdes técnicas minimas.

« Eficiéncia Energética (EE): LUMINARIA com EFICIENCIA ENERGETICA minima
conforme classe A da Portaria N° 20 do INMETRO. No calculo dessa eficiéncia,

devem ser considerados equipamentos auxiliares da LUMINARIA;

+ indice de protecdo (IP): o invélucro da LUMINARIA deve assegurar o grau de
protecdo contra a penetracdo de po, objetos solidos e umidade, de acordo com a
classificacdo da LUMINARIA e o codigo IP marcado na LUMINARIA. O grau de

protecdo devera ser certificado por ensaios com na base na ABNT NBR IEC 60529;

* Protecdo contra impactos mecanicos externos: luminarias devem possuir uma
resisténcia aos impactos mecanicos externos correspondentes, no minimo, ao grau
de protecéo IK-08 conforme ABNT NBR IEC 62262;

* Requisitos elétricos: As caracteristicas elétricas e 6ticas devem atender as normas
IESNA LM79, ANSI/IEEE C.62.41-1991 — Cat. C2/C3, IEC PAS 62717, IEC PAS
62722-2-1, IEC 61643-11, IEC 62504, IEC 62031, NBR IEC 60598-1, NBR IEC
60529, NBR 15129, NBR NM 247-3, NBR 9117. As luminarias deverdo apresentar
limite minimo de fator de poténcia indutivo ou capacitivo, conforme regras

estabelecidas pela ANEEL no momento da instalacdo. Presenca de dispositivo de
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protecdo contra surtos de tensdo conectado em série a alimentacdo elétrica da
LUMINARIA LED.

Dispositivo de Protecdo contra surtos: As luminarias devem estar dotadas de
dispositivo de protecdo contra surtos de tensdo com instalacéo elétrica na luminéaria
conforme ABNT NBR 5410;

Aderéncia a sistemas de telegestdo: Luminarias deverdo apresentar tecnologia
compativel com todas as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO e ponto

de conexao para instalagdo de equipamentos de telegestao;

Fotometria: as luminarias devem ser classificadas conforme critérios constantes na
Norma ABNT NBR 5101 para distribuicdo longitudinal (Curta, Média e Longa),
distribuicdo transversal (Tipo I, Il e Ill) e controle de distribuicdo de intensidade

luminosa (full cut-off, cutoff e semi cut-off);

Acabamento: todas as pecas metalicas ndo energizadas das luminarias devem

receber tratamento anticorrosivo;

Driver eletrénico: O driver devera atender as normas NBR IEC 605981, NBR 15129,
NBR IEC 60529, IEC 61347-1, NBR IEC61347-2-13, IEC 61547, NBR 16026, IEC
61000-3-2 C, IEC 610004-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-3, EN 55015, CISPR 15/22 e
FCC Title 47 CFR part15/18 NonConsumer-Class .

Certificacdo do INMETRO: a CONCESSIONARIA devera apresentar a certificagdo
da luminéaria LED emitida pelo INMETRO referente a Portaria n° 20, ou outra que vier
a substitui-la. Na hipotese de revogagdo ou suspensdo da Portaria n° 20 do

INMETRO deve ser apresentado, minimamente, os itens a seguir:

Certificacdo: As luminarias deverdo apresentar os certificados exigidos na Portaria
N° 20 do INMETRO.

Ensaios laboratoriais: A CONCESSIONARIA devera apresentar ensaios e testes

laboratoriais amostrais que analisem, minimamente, 0s seguintes parametros:

4+ Tenséo de alimentag&o da fonte luminosa (V);
+ Poténcia da fonte luminosa (W);
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Corrente de alimentacdo da fonte luminosa (A);
Fator de poténcia;

Eficacia luminosa total;

Temperatura de cor;

indice de reproducéo de cor;

Resisténcia de isolamento;

Rigidez dielétrica;

Distor¢édo de harmonica total (THD);

Corrente de entrada das lampadas ou médulos de LEDs (se aplicavel)
da LUMINARIA (Icc);

Tenséo de entrada das lampadas ou mdédulos de LEDs (se aplicavel)
da LUMINARIA (Vcc);

Fluxo luminoso da luminaria (Im);

Tensao nominal das lampadas ou luminarias (V);
Corrente nominal das lampadas ou luminarias (mA);
Temperatura méaxima de juncao (°C);

Fabricante das lampadas / luminarias.

Com relacéo aos ensaios e testes laboratoriais referidos acima, a CONCESSIONARIA devera:

i. Registrar todos os ensaios realizados, incluindo ao menos:
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a. Reconhecimento de cada um dos elementos de ILUMINACAO PUBLICA

avaliados na amostra, com o apontamento de sua identificacdo do CADASTRO;

b. Data de realizagéo;
c. Resultados obtidos.

ii. Garantir a realizacdo dos ensaios em laboratérios acreditados pelo
INMETRO ou 6rgaos competentes homologados pelo PODER CONCEDENTE (os
ensaios deverdo demonstrar conformidade com a Portaria INMETRO n° 20 -
Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para lluminacdo Publica Viaria,

ou portaria que a suceder);

iii. Encaminhar o0s resultados obtidos nos testes ao PODER
CONCEDENTE;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE quaisquer pedidos de desconsideracdo de

itens, desde que devidamente justificado;

v. Realizar substituicdo dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA que
apresentarem qualidade e desempenho insuficientes de acordo com os parametros
estabelecidos neste ANEXO;

Arcar com todos os custos relacionados as trocas, testes, verificacdo e analises das

instalacoes;

Providenciar novos ensaios, caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE.

5.6.4 Procedimentos para Execucdo dos Servicos de MODERNIZACAO E

EFICIENTIZACAO

Para que os SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO sejam devidamente
executados pela CONCESSIONARIA e, apés a sua conclusdo, aceitos pelo PODER
CONCEDENTE para fins de comprovacdo do cumprimento aos MARCOS DA CONCESSAO,

conforme disposto no item 3 deste ANEXO, deverdo ser seguidas as obrigacdes e

responsabilidades a seguir:
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A CONCESSIONARIA devera:

i. Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE e, caso exigido pelo
ACORDO OPERATIVO, a EMPRESA DISTRIBUIDORA, observando toda a
regulamentacado vigente e os termos celebrados entre 0 PODER CONCEDENTE
e a EMPRESA DISTRIBUIDORA no ACORDO OPERATIVO, os projetos
relacionados aos servicos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
implantacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e do SISTEMA DE
TELEGESTAO, previstos no periodo, em conformidade com o Programa de
Modernizagéo e Eficientizacdo (PME), o Programa de Implantacdo do SISTEMA
DE TELEGESTAO e o presente ANEXO. Neles deverdo ser apresentados,

minimamente:

a. Plano de implementagcéo completo, contendo:

. Cronograma detalhado de execugéo e conclusdo dos
servicos;
. Quantitativo dos materiais a serem empregados.

b. Projetos luminotécnicos conforme diretrizes estabelecidas no item 5.6.2.

c. Projetos elétricos;

d. Projetos estruturais;

e. Detalhamento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA envolvidos,

devidamente georreferenciados, presentes no CADASTRO;

f. Relac¢do de materiais constantes nos projetos;

g. Especificacdes técnicas completas dos materiais empregados;

h. Especificacdes técnicas completas das tecnologias a serem implantadas nos
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO,

incluindo, minimamente: Software / Plataforma para controle do SISTEMA DE
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TELEGESTAO; Rede de conectividade e os dispositivos de controle do
SISTEMA DE TELEGESTAO:;

Diagramas elétricos de montagem;

Memodria de calculo das cargas envolvidas a serem retiradas e instaladas;

As cargas elétricas existentes e futuras, para eventuais alteracdes das

caracteristicas das estacdes transformadoras;

Assinaturas dos engenheiros responsaveis, acompanhado do nimero do
CREA, recolhida e anotada a respectiva ART, conforme regulamentacéo

vigente.

Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, juntamente aos projetos de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, minimamente:

Amostras fisicas das solucées tecnolégicas do SISTEMA DE TELEGESTAO
por ele selecionadas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados
com SISTEMA DE TELEGESTAO;

Amostras fisicas das solugbes tecnolégicas de iluminacdo por ele

selecionadas;

Certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou 6rgdo competente,
para homologacdo da tecnologia utilizada para iluminagdo conforme Portaria
N° 20 que regulamenta os requisitos técnicos minimos que atestem a qualidade
do material na classe A - INMETRO;

Registro no INMETRO que autoriza a comercializacdo de um produto ou

servico e a utilizacdo do selo de identificacdo da conformidade;

Certificados de laboratorios acreditados pelo INMETRO ou 6rgdo competente,

se houver, para homologacao da tecnologia utilizada para telegerenciamento;

Garantir que os projetos elaborados atendam aos seguintes requisitos:

Cumprimento das especificacfes de equipamentos e materiais do item 5.6;
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b. Utilizagdo, preferencialmente, de um unico modelo de LUMINARIA para os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados numa mesma via, com
excecao para 0s casos em que o projeto urbanistico exija mais de um modelo
€ nos casos em que 0 modelo existente ndo seja capaz de atender 0s requisitos
previstos neste ANEXO;

c. Revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a rede elétrica;

d. Inclusdo de circuito exclusivo, caso necessario;

Realizar as devidas alteragbes nos projetos, caso solicitado pelo PODER
CONCEDENTE a sua revisdo, no prazo disposto no CONTRATO. Nesta hipotese,
a CONCESSIONARIA devera iniciar os servicos de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO pretendidos apenas apds a aprovacdo dos projetos revisados,
ressalvado o disposto na Clausula 15 do CONTRATO;

Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da conclusdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, acompanhado do “as built”
de cada projeto. O “as built” devera ser acompanhado das relagdes dos materiais
empregados e da data da energizacdo, bem como os resultados dos requisitos
luminotécnicos referenciados no item 5.6. Para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO, comprovacdo da capacidade de
telegerenciamento destes pontos, de modo a que sua operagdo cumpra com as
funcionalidades estabelecidas no item 5.8 deste ANEXO, elementos estes a serem

entregues da seguinte forma:

a. Projetos estrutural (obra civil), elétrico e luminotécnico, em formato digital:
AUTOCAD e de software de iluminagéo publica e PDF;

b. Relacdo discriminada dos materiais, de logradouros, com as respectivas
quantidades de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, contendo os dados e as
informacbes de cadastro, conforme ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em meio digital.

c. Copias impressas dos itens a e b, em papel podem ser solicitadas a critério do
PODER CONCEDENTE.
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vi.  Realizar conjuntamente com o PODER CONCEDENTE, ap6s a conclusdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, as medi¢des da iluminancia
média minima “Ewmep,mn”, do fator de uniformidade minimo “U” conforme indicado no
item 5.6 deste ANEXO para cada classe de iluminagéo, de acordo com as diretrizes
de inspegdo da Norma ABNT NBR 5101, e a medi¢do da TCC por meio de
instrumentos homologados pelo INMETRO, bem como a comprovagdo de
atendimento a todas as condi¢des estabelecidas no projeto. Para os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA que forem contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO,
sera também verificado se estas possuem todos os dispositivos de campo previstos
no Programa de Implantagdo do Sistema de Telegestdo (PIST) e nos projetos
previamente entregues pela CONCESSIONARIA e se o SISTEMA DE
TELEGESTAO est4 em pleno funcionamento e em conformidade com as diretrizes,
especificagdes e funcionalidades expressas no item 5.8. A medigcéo sera realizada
por meio de verificagdo amostral in loco. A amostra de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA modernizados devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspec¢éo 2 (dois) e plano de amostragem
simples normal. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA modernizados que ser&o
vistoriados deverdo ser definidos de forma aleatéria, pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE. As medicdes deverao ser realizadas
pela CONCESSIONARIA e poderdo ser acompanhadas e/ou auditadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE;
Encaminhar certificacdes e o0s resultados de testes de laboratorios, quanto a
gualidade dos equipamentos instalados na execucdo dos SERVICOS de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, nas condi¢cdes estabelecidas no item 7.2
do presente ANEXO;

Refazer o SERVICO completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas

relacionadas, quando da ndo aprovacéao por parte do PODER CONCEDENTE;

Atualizar o CADASTRO ap6s execucéo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZA(;AO; incluindo ao menos:

A identificacdo de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA modernizados;

O cadastro da atividade de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO realizada.
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X. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e & EMPRESA DISTRIBUIDORA a
comprovagdo da atualizagdo do CADASTRO, no prazo estabelecido no
CONTRATO.

Com relacdo aos prazos relacionados aos procedimentos de execucdo e aprovacdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, a CONCESSIONARIA devera:

i. Encaminhar alteragdes nos projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO,
caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo fixado no CONTRATO,
contados a partir da data de solicitacdo de revisdo por parte do PODER
CONCEDENTE;

i. Realizar as modificagcbes que se fizerem necessarias nos SERVICOS de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO executados, no prazo indicado pelo PODER
CONCEDENTE, contado a partir da data de reprovagdo por parte do PODER
CONCEDENTE dos SERVICOS executados.

5.6.5 Priorizaco para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO

A CONCESSIONARIA devera modernizar e eficientizar em cada MARCO o quantitativo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA conforme requisitos especificados no topico 3 (trés)
deste ANEXO.

Para elaboragéo do cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA a ser apresentado pela CONCESSIONARIA no PLANO
DE MODERNIZACAO, devera ser seguida a priorizacio conforme lista relacionada abaixo.
Durante a aprovagdo do PLANO DE MODERNIZACAO (PM) o PODER CONCEDENTE

podera solicitar ajustes na prioriza¢éo prevista a seguir.

5.7 Adequacao da Rede Municipal de lluminagao Publica

A CONCESSIONARIA devera garantir que os projetos luminotécnicos a serem elaborados
previamente & acdo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO atendam aos requisitos
estabelecidos neste ANEXO e assegurem o atendimento ao longo de todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelas adequagbes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA que se fizerem necessarias para atendimento integral dos requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.
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Nos casos em que se constatar necessidade de substituicdo de bracos ou de suportes para
adequacdo, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudo técnico prévio a respeito do
esforco mecanico do poste de ILUMINACAO PUBLICA, de tal forma que seja viabilizada a
substituicdo do braco e/ou suporte por uma nova estrutura que assegure o atendimento dos

requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

A CONCESSIONARIA podera reaproveitar os bragos, postes e suportes substituidos com a
finalidade de adequac&o ou por constatar nos SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA estruturas que comprometam a seguranca
dos USUARIOS e/ou apresentem sinais de oxidacdo acentuada. A CONCESSIONARIA é
responsavel por averiguar as condicbes mecéanicas de bragcos e/ou suportes, antes de sua

reutilizagéo, de forma a assegurar a seguranca de sua nova instalagéo.

Nos casos em que constatar necessidade de instalagdo de novo poste e/ou luminéaria de
ILUMINACAO PUBLICA em rede de distribuicdo aérea ou subterranea para adequacio, a
CONCESSIONARIA deveréa elaborar projeto elétrico e estrutural respeitando as referéncias
normativas e apresenta-lo para aprovacdo do PODER CONCEDENTE. Todos os custos de
adequacdo como, por exemplo, a instalagdo de um novo poste e/ou luminéaria, sdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, em v&os entre dois PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA com distancia de até 90 (noventa) metros na mesma via. Os custos de adequacao
citados ndo consomem o BANCO DE CREDITOS.

5.8 Implantacdo do Sistema de Telegestao

A CONCESSIONARIA devera implantar SISTEMA DE TELEGESTAO em VIAS COM
TELEGESTAO, conforme disposicdes e diretrizes do ANEXO 17 — CLASSIFICACAO DAS
VIAS DO MUNICIPIO.

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera contemplar solucdo de computagéo, armazenamento,
seguranga, conectividade, interface grafica de usuario e dispositivos de campo (“online” ou
“offline”) para gerenciar, monitorar, controlar e receber dados operacionais dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA nos locais com SISTEMA DE TELEGESTAO.

O SISTEMA DE TELEGESTAO deveréa suportar protocolos abertos de comunicacgéo quando
necessario (por exemplo, TCP/IP, 802.15.4, 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy - BLE) e devera
ser escalavel, confiavel e rapido. O SISTEMA DE TELEGESTAO devera ter um aplicativo de
controle, implantado no CCO, com uma interface dindmica de usuario para gerenciar um

elevado volume de dispositivos, relatorios e outras fungdes sem a necessidade de instalacao
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fisica de nenhum software especifico para gerenciamento, podendo ser visualizada a partir de
gualquer dispositivo com um navegador comum e devera suportar protocolos de controle (por

exemplo, HTTP, XML, REST, SOAP), permitindo a integragcdo com diferentes tecnologias.

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera ser composto por funcionalidades operacionais
minimas, plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, conectividade e
dispositivos de controle a serem instalados nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

5.8.1 Cronograma de implantac&o do SISTEMA DE TELEGESTAO

A CONCESSIONARIA devera implantar SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA conforme o cronograma estabelecido no item 3 deste ANEXO. Para
implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, devera projetar a arquitetura de rede do
SISTEMA DE TELEGESTAO, considerando a topologia da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e a tecnologia definida.

5.8.2 Caracteristicas béasicas da plataforma do SISTEMA DE TELEGESTAO

A plataforma do SISTEMA DE TELEGESTAO devera estar integrada aos SERVICOS
operacionais que compdem o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) e ao Sistema

Central de Gerenciamento.

Caberd & CONCESSIONARIA implantar plataforma para controle do SISTEMA DE
TELEGESTAO no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) que garanta

minimamente;

i. Operagdo simultdnea de mudltiplas telas de controle em diversas localidades, por

gualquer nivel de usuario a qualquer tempo;

ii. Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as

operacdes do sistema,;
iii. Integridade dos dados pelo prazo de 12 (doze) meses;

iv. Armazenamento de dados, por redundancia, em pelo menos duas localidades
diferentes, para garantir que independentemente das adversidades naturais, a
confiabilidade do armazenamento e o resgate de informacdes possa ser feito a
gualguer momento. A replicacdo de dados devera ser instantanea e automatica,

permitindo acesso instantaneo a eles em caso de algum evento ou anomalia externa.
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Atualizacbes de maneira remota e segura. As atualizagbes devem ser instaladas
automaticamente e sem causar distirbios a operacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. Quando da conclusdo da instalacdo das novas
funcionalidades adicionadas, um resumo destas devera ser enviado ao PODER
CONCEDENTE;

Facil incorporacao de tecnologias de iluminagédo abertas existentes (incluindo

tecnologia 0-10V, DALLI, entre outras);

Comunicacdo dos computadores/servidores com outros sistemas de internet de
maneira aberta, padronizada e documentada. Utilizando plataformas de Web, a
plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO devera:

Apresentar Interface web amigavel, disponivel em idioma portugués, podendo
ser visualizada a partir de qualquer dispositivo com um navegador comum e
deve suportar protocolos abertos de controle (por exemplo, HTTP, XML, REST,

SOAP) e permitir a integragdo com outros sistemas;

Possuir capacidade de gerenciar um elevado volume de dispositivos, relatérios
e outras fungdes sem a necessidade de instalacéo fisica de nenhum software
especifico para gerenciamento. Devera exibir os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em base cartografica georreferenciada, visualizar a planta de
ILUMINACAO PUBLICA em mapa ou foto de satélite com “zoom” e “street

view”.

C. Possuir icones especificos para falhas nos equipamentos existentes nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

Possuir capacidade de gerar relatérios de dados histéricos ilimitados referentes

as falhas, ocorréncias e medicdes, podendo ser exportados em arquivos;

Possuir comandos de controle, monitoramento e consulta da rede de

iluminac&o em tempo real e agendado;

f. Possuir capacidade de gerar diario completo de eventos (log) para cada
um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
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vii.  Agrupamento de luminérias em multiplos de grupos, permitindo sobreposicao e

consulta de grupos;
ix.  Configuracdo de programas e rotinas para controle, monitoramento e consulta;

x.  Programagdes configuraveis em casos de falhas, ocorréncias, alarmes e avisos
de adverténcia (sobretenséo e subtensdo na entrada do driver, sobrecorrente do
driver, fator de poténcia);

Identificacdo dos tipos de falhas nas luminarias (como apagada ou acesa, fora dos
horarios de operacédo), sendo a visualizacao de tais falhas automaticas e em tempo

real;

Medicdo do consumo de energia discriminado por PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA e totalizado conforme os seguintes procedimentos de faturamento:

a. Padrdo: baseado no tempo determinado pela ANEEL conforme Resolucédo 414
E 888. Cabe ressaltar que esse procedimento devera ser alterado mediante

atualizacéo da proposicao de faturamento da ANEEL,;

b. Medido (consumo real medido por medidor interno);
c. Estimado (tempo real aceso).

Medicdo e monitoramento (valores instantaneos e eficazes) em tempo real de
tensdo, corrente e poténcia ativa, bem como valores instantaneos de fator de

poténcia;

Estado de conex&o da comunicacdo de todos os elementos, incluindo capacidade

de armazenamento e de memoria;

Registros autométicos no CCO das alteracdes de comportamentos das luminérias;
Registro dos momentos de retorno ao funcionamento;
Identificacéo dos tipos de falhas nas luminérias (piscando, apagado);

Capacidade de registro de ordem de servico bem como o fechamento dela, indicando
ciéncia ao USUARIO;
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Capacidade de agrupar alertas e falhas iguais emitidas para um conjunto de

luminarias ou luminéria individualizada em uma Unica ordem de servico;
Registro de horas de operacao para cada luminaria;

Exportacdo de mapas em formato KMZ (Google Earth) de forma nativa e interativa,

sem customizac¢do por meio de codigo fonte;

Exportac&o de resultados e informacées do SISTEMA DE TELEGESTAO em formato

CSV e XML de forma nativa e interativa, sem customizacéo por meio de cédigo fonte;

Geracao de relatérios gerenciais que permitam visualizacdo de mapas digitais com
visualizacdo georreferenciada dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, gréaficos e

demonstrativos;
Mecanismos de seguranga de informacgé&o do sistema;

Integracdo com os softwares que compdem o CCO.

Os servidores utilizados no SISTEMA DE TELEGESTAO e/ou no CCO (sejam préprios ou

solu¢cdo em nuvem) devem estar localizados preferencialmente em territério brasileiro, sendo

necessarios que pelo menos o backup de todos os sistemas esteja localizado em territério

brasileiro. No caso de contratacdo de operadora de nuvem, a empresa deve responder

juridicamente em territorio brasileiro.

A plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO também devera estar integrada
aos SERVICOS de operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA, no sentido de corroborar na execucdo dos SERVICOS de ordem corretiva e

preditiva, principalmente, segundo as diretrizes expressas a seguir:

Ordem corretiva: 0 SISTEMA DE TELEGESTAO devera alertar ao CCO, em casos
de identificacdo de falhas operacionais nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,

através de ordem de servigo com as informacdes necessérias para analise;

Ordem preditiva: dentre as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO esta o
monitoramento em tempo real da tensado de alimentagdo das luminarias. Caso seja
verificada elevacdo de tensdo acima do determinado por resolucdo da ANEEL, o
SISTEMA DE TELEGESTAO devera gerar relatério para agéo preditiva no ponto em

que houve violagdo de tenséo.
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5.8.3 Conectividade

A CONCESSIONARIA devera prover conectividade, garantindo a comunicagdo entre os
dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO instalados nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO e o
CCO. A conectividade devera estabelecer comunicacéao bidirecional de informacdes entre os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e o CCO, de forma
a permitir que o CCO envie informacdes de comando para os PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA e que estes, por meio de seus dispositivos de controle, enviem informacées
referentes ao estado operacional do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Competira 4 CONCESSIONARIA prover uma rede de conectividade que permita

minimamente;

Vii.

i. Garantir cobertura de dados em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
com SISTEMA DE TELEGESTAO, de acordo com a classificacdo viaria detalhada
no ANEXO 17 — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

ii. Estender os limites de tamanho e velocidade da comunicacdo dos
dados, caso a aplicacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO assim necessite;

iii. Ter escalabilidade;

iv.  Funcionar em frequéncia autorizada regulamentada pela ANATEL para esta

natureza de servigo;

Operar em alta disponibilidade e redundancia de rede, garantindo mecanismos de

auto recuperacao e roteamento automatico em caso de falha;
vi. Garantir estrutura de rede com suporte a padroes abertos;

Operar de maneira autbnoma sem a necessidade de conexao a um concentrador ou
a internet, armazenando dados operacionais por pelo menos 7 dias (caso ocorra

alguma falha na conex&o).

5.8.4 Dispositivo de Controle do Sistema de Telegestao
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O dispositivo de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO disponivel nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO apresenta-se como peca chave
na efetivacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO ao estabelecer a comunicacdo entre PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA e a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO
instalada no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO).

Os dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, minimamente, devem cumprir as

especificacbes estabelecidas a seguir.

Vi.

Vii.

viii.

Permitir o recebimento de controle individual ou em grupo para mensagens e
comandos de liga/desliga, de dimerizacdo, calendarios de operacao e sinal horério.
Cada dispositivo de controle deve receber seu préprio relégio astronémico (carta
solar), a depender de sua posi¢cao georreferenciada e do calendéario de dimerizagéo
alocado ao dispositivo;

Os dispositivos de campo deverdo ser controlados através do mesmo ambiente da

plataforma de telegestao, independente da tecnologia adotada em campo;

iii. Atualizagdo de sistemas e configuracdes de parametros internos de forma
remota — Over The Air (OTA);

Capacidade de reconexdo automatica com o servidor da aplicagdo (watchdog) para

monitoramento de servicos do seu sistema operacional e testes de conectividade;

Certificacdo da ANATEL,;

Disponibilidade de fotbmetro de alta precisédo para controle de iluminancia externa a
fim de monitorar ou programar remotamente o instante de acionamento das

luminarias LED.

Comunicacdo em tempo real entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e 0 CCO;
Capacidade de dimerizacéo entre 1% (um por cento) a 100% (cem por cento);

Capacidade (soft real-time) de ligar ou desligar a LUMINARIA remotamente e por

meio de programacao agendada ou direta;

Monitoramento e coleta de dados, incluindo:
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a. Leitura de estado da LUMINARIA (ligada / desligada / % de dimerizac&o)

b. Duracdo acumulada do tempo de funcionamento da LUMINARIA;

c. Quantidade de chaveamentos acumulados pela LUMINARIA.

Capacidade de verificar o modo de operacéo da LUMINARIA (direta / programado);

Identificacdo de falhas das luminarias, do driver e poténcia/fator de poténcia;

Mecanismo automatico de georreferenciamento;

Capacidade de executar controle e dimerizacdo através do status dos fotbmetros
e/ou auxiliado por temporizador e por um relégio de tempo real de acordo com o
calendario anual do nascer e do p6r do sol, mesmo em caso de auséncia de

comunicagéo com o CCO;

Ser compativel com tecnologias abertas de iluminacdo como 0-10V, DALI, entre

outras;

Capacidade de armazenar os parametros de programacdo gravados em memoria

nao volatil;

xvii. Envio de mensagens e alertas automaticos assim que ocorrer mudancga de
status da LUMINARIA (transicdo entre LUMINARIA ligada, cintilando ou desligada);

xviii. Tempo programavel para envio das informacdes relativas & LUMINARIA para o
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL;

Os dispositivos de controle podem exigir a instalacdo de concentradores/gateways
de comunicacdo. Desta maneira, a localizagdo e o nimero de equipamentos desse
tipo devem ser definidos de acordo com a tecnologia adotada. Os dispositivos de
controle, entretanto, devem continuar a operacédo de iluminacgéo pré-programada em

caso de falha desses concentradores/gateways.
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A CONCESSIONARIA devera implementar o SISTEMA DE TELEGESTAO que atenda as
funcionalidades e especificacfes expressas a seguir.

Dimerizacéo

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera garantir o ajuste remoto do controle luminoso em
tempo real de cada LUMINARIA que conte com SISTEMA DE TELEGESTAO, a possibilidade
de reduzir o consumo energético, prolongar a vida Gtil da LUMINARIA e evitar picos de partida

gue favorecam o desgaste da fonte luminosa e dos componentes do sistema.

O ajuste de fluxo luminoso nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE
TELEGESTAO devera seguir aspectos legais e normativos relativos pertinentes
(especialmente a Norma ABNT NBR 5101) e somente pode ser efetivado mediante

autorizacdo do PODER CONCEDENTE e cumprimento dos requisitos previstos no item 4.2.2.

Monitoramento

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera garantir o monitoramento remoto ininterrupto dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO, de forma que sejam
identificadas falhas e acbes que requerem manutencdo. Assim, para efetivacdo deste
SERVICO, o sistema devera monitorar:

»  Falha operacional dos mo6dulos LED;
* Falha de comunicacéao;

* Qualidade da energia elétrica (fator de poténcia, nivel de tensdo, poténcia e

corrente);
* Posicdo geografica das luminérias;
* Quantidade de chaveamentos acumulados pela luminéria;
« Duracdo acumulada do tempo de funcionamento da luminéria;

+ Em tempo real (soft real-time), o estado das luminarias (ligadas ou desligadas) e

alteracOes desses estados de forma direta ou programada (soft real-time).
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O SISTEMA DE TELEGESTAO devera medir em tempo real (soft real-time) grandezas
elétricas e ambientais associadas ao PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA. Sendo medidos

minimamente:

Tempo de operacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
Poténcia instantanea em Watts

Poténcia aparente;

Consumo de energia acumulado mensal por ponto;

Fator de poténcia;

Tensao;

Corrente;

Tempo acumulado de operacao da luminéria.

5.9 Capacitacao da Equipe do Poder Concedente
A CONCESSIONARIA devera realizar cursos e workshops, denominados CAPACITA(;AO, a

partir dos seguintes critérios:

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deve indicar o conteldo programatico da
CAPACITACAO, podendo se valer de recomendacées tanto da CONCESSIONARIA
como do VERIFICADOR INDEPENDENTE, que devera ser aprovado pelo PODER
CONCEDENTE;

A CONCESSIONARIA devera fornecer toda a infraestrutura fisica, mobiliario,
equipamentos e materiais, necessarios para a execucdo da CAPACITACAO. A
CAPACITAC;AO deve ocorrer em local dentro da area do MUNICIPIO:

A CONCESSIONARIA seré responséavel por ministrar a CAPACITACAO, podendo
realizar esta atividade tanto com equipe propria como através de contratacdo de

empresa especializada;
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iv. A CONCESSIONARIA devera elaborar todo o conteldo e materiais didaticos
para realizacdo da CAPACITACAO conforme melhores praticas de mercado. O
contetdo apresentado na CAPACITACAO e materiais complementares devem ser
entregues em versdo impressa pela CONCESSIONARIA para cada participante da
CAPACITACAO:;

v. A cada 12 (doze) meses devem ser realizadas CAPACITACOES pela
CONCESSIONARIA que totalizem uma carga horaria de 80 (oitenta) horas. A carga
horaria podera ser dividida em mais de uma CAPACITACAO, dentro do periodo de
12 (doze) meses, a critério do PODER CONCEDENTE;

vii O custo da capacitagdo deverd guardar correspondéncia com valores
praticados no mercado, ficando desde ja fixado o teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), corrigidos anualmente pelo IPCA-A;

vii. O PODER CONCEDENTE designaréa a equipe que recebera a CAPACITACAO,

ficando desde ja limitado o nimero de 20 (vinte) pessoas;

vii. Ao final de cada CAPACITACAO, a CONCESSIONARIA deve realizar uma
pesquisa de satisfacdo com todos os participantes. Caso o resultado da pesquisa
aponte que a CAPACITACAO ndo foi considerada como satisfatoria pelos
participantes, o PODER CONCEDENTE tera o direito de requerer uma nova
CAPACITACAO para a carga horaria utilizada.

5.10 Servigos Complementares

Apresentam-se a seguir as diretrizes, especificacdes e obrigacbes do PODER CONCEDENTE
e da CONCESSIONARIA no que tange aos SERVICOS COMPLEMENTARES, que ser&o
solicitados mediante emisséo de ordem de servico pelo PODER CONCEDENTE e utilizagdo
do saldo do BANCO DE CREDITOS.

A REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ampliada por meio da execucdo de
SERVICOS COMPLEMENTARES deve seguir os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos neste ANEXO, incluindo, no caso de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA instalados em VIAS COM TELEGESTAO, as especificacbes e funcionalidades do
SISTEMA DE TELEGESTAO.
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5.10.1 Tipos de Servicos Complementares

Os SERVICOS COMPLEMENTARES séo aqueles listados a seguir:

5.10.1.1 Instalagdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Compreende a necessidade de instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
excecdo da adequacio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA prevista no topico
5.6.1 e na Clausula 17 do CONTRATO, mediante solicitacdo do PODER CONCEDENTE. Para
estes novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA a CONCESSIONARIA sera responsavel
tanto pela instalagdo, como operacgéo e manutencdo durante o PRAZO DA CONCESSAO

5.10.1.2 Operag&o e Manutengio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionais

Apos a transferéncia ao PODER CONCEDENTE de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
implantados por EMPREENDEDORES, caber4d ao PODER CONCEDENTE emitir ordem de
servicos para que a CONCESSIONARIA assuma total responsabilidade pela operagéo e
manutenc¢&o dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionados.

Sendo assim, logo apés a emissao da ordem de servicos pelo PODER CONCEDENTE e
durante todo o periodo restante da CONCESSAO, cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
instalado por EMPREENDEDORES, devera ser considerado pela CONCESSIONARIA como
integrante da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, cabendo & CONCESSIONARIA

atender a todos os parametros e exigéncias do CONTRATO e seus ANEXOS.

Com relac&o & operacdo e manutencéo dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA devera:

i. Garantir, apos o recebimento da ordem de servigo, na forma do CONTRATO, a
operacido e manutencéo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionados
pela CONCESSIONARIA em conformidade com as diretrizes e exigéncias
detalhadas neste ANEXO, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO:;

ii. Definir os procedimentos para transferéncia da operacdo e da manutencao dos

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA implantados por EMPREENDEDORES,
submetendo-os a aprovacdo do PODER CONCEDENTE;
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Vi.

Vii.

Estruturar um documento em formato de guia para orientar a estruturagdo da
iluminacdo publica nos PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES
com base nas diretrizes da Norma ABNT NBR 5101, conforme Clausula 19 do
CONTRATO.

Analisar e aprovar os PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES,
quando submetidos pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, e indicar
fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessarios para o atendimento
dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste
ANEXO;

Realizar a avaliagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA implantados por
EMPREENDEDORES que serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE,
comunicando as condi¢des gerais bem como eventual necessidade de adequacgéo
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA aos requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia previstos neste ANEXO, observado o disposto na Clausula 19 , do
CONTRATO;

Garantir, apés o recebimento da ordem de servico, na forma do CONTRATO, a
insercao e identificagdo no CADASTRO de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA adicionais e o inicio de sua operacdo e manutencdo, em conformidade

com os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia previstos neste ANEXO.

Garantir ao final do PRAZO DA CONCESSAO o retorno ao PODER
CONCEDENTE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA transferidos por
EMPREENDEDORES conforme todas as exigéncias do tépico 7.6.

5.10.2 Diretrizes Técnicas dos Projetos para execugcdo dos SERVICOS

COMPLEMENTARES

Os projetos de atendimento aos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA oriundos dos
SERVICOS COMPLEMENTARES devem seguir as diretrizes, especificacbes e

procedimentos definidos no item

5.6.2, garantindo o atendimento aos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia previstos neste

ANEXO.
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Nos projetos deverédo ser levantadas as informac6es do logradouro a ser iluminado, de acordo

com plano diretor do municipio.

Adicionalmente as diretrizes expressas em 5.6.2, ressalta-se:

+ Os projetos devem ser elaborados em software compativel com o PODER
CONCEDENTE devendo conter memorial descritivo, relacdo de materiais com

orgamento elaborado e o projeto propriamente dito.

* As luminérias utilizadas na execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES deverédo

possuir eficiéncia minima de 120 lumens/watt.

* Os projetos a serem elaborados deverdo considerar a interferéncia da vegetacao
arbérea apurando as alternativas técnicas viaveis que ndo comprometam a qualidade
do servico de ILUMINACAO PUBLICA e atendam requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia previstos neste ANEXO. Na falta de alternativas técnicas, a
CONCESSIONARIA devera avaliar a implantag&o de iluminagdo de segundo nivel nos
postes existentes, ou, ainda, instalar postes exclusivos a fim de cumprir os indices
estabelecidos neste ANEXO. As areas de conflito como travessia de pedestres,
cruzamentos de nivel, intercambios e tUneis devem ser tratadas de acordo com as
condigbes particulares estabelecidas na Norma ABNT NBR 5101 ou em suas
respectivas normas especificas. Os projetos devem ser elaborados conforme
referéncias normativas, os padrdes (se existentes) do 6rgdo municipal competente e
da EMPRESA DISTRIBUIDORA.

+ O prazo de execucao dos projetos devera ser acordado entre as PARTES.
6 BANCO DE CREDITOS

O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitacdes a disposi¢cdo do PODER
CONCEDENTE, medido em créditos, para execu¢do dos SERVICOS COMPLEMENTARES.
No inicio da FASE | do CONTRATO, o BANCO DE CREDITOS iniciara com 214 (duzentos e
guatorze) créditos, calculados pelo produto dos 62 pontos novos definidos como crescimento
vegetativo pelo fator de conversao em créditos (3,80) para instalacdo de um novo ponto de
iluminacéo Publica exclusivo nas vias V2 e V3. No calculo do projeto, a cada 12 (doze meses)

apos inicio da FASE |, serdo adicionados mais 214 (duzentos e quatorze) créditos ao BANCO
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DE CREDITOS. Os créditos constantes no banco n&o expiram, sendo, portanto, cumulativos
ao longo de todo PRAZO DA CONCESSAO.

Os casos previstos na Clausula 16 do CONTRATO e nos topicos 5.6.1 e 5.6.4 deste ANEXO
n&o consumirdo créditos do BANCO DE CREDITOS e a CONCESSIONARIA néo fara jus a

qualquer reequilibrio ou remuneracao adicional nestes casos.

Para fins de contabilizagcdo dos créditos do BANCO DE CREDITOS, considera-se a tabela a
seguir, tirada suas proporcoes a partir dos estudos de CAPEX e OPEX.

Tabela 5 - Fator de Conversao de Servicos Complementares em Créditos

Iltem V2 e V3 V4

Instalacdo de 1 novo ponto de lluminagdo Publica nédo 1,24 1,00
exclusivo

Instalac&o de 1 novo ponto de lluminagado Publica exclusivo 3,80 3,44

Recebimento de 1 ponto de lluminacéo Publica para O&M 0,39 0,39

+ Instalagdo de 1 novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA nao exclusivo: Inclui a
instalacdo (materiais e m&o de obra) de um novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
com todos os seus componentes: luminaria, braco, relé, SISTEMA DE TELEGESTAO
(em caso da implantagdo em vias classificadas como V2 e V3), dentre outros
necessarios, excluindo-se o poste de iluminacdo. Além da instalacao, inclui a operagéo
e manutencao posterior do novo ponto durante 0 PRAZO DA CONCESSAO;

« Instalagdo de 1 novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA exclusivo: Inclui a
instalacdo (materiais, obra civil e m&o de obra) de um novo PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA exclusivo com todos os seus componentes: luminaria, brago, relé, SISTEMA
DE TELEGESTAO (em caso da implantacdo em vias classificadas como V3 ou V2),
dentre outros necessarios, incluindo-se o poste de iluminagdo. A CONCESSIONARIA
serd responséavel tanto pela instalagcdo do poste como pela implantacdo da rede de
energia elétrica para ligacao entre os postes, a qual deverd ser subterranea. Além da
instalacéo, inclui a operacéo e manutencéo posterior do novo ponto durante o PRAZO
DA CONCESSAO;
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« Recebimento de 1 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA para O&M: Inclui o
recebimento de um novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA implantado por
EMPREENDEDORES para operacdo e manutencdo, desde que tenham tido o
PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES apresentado anteriormente e
aprovado pela CONCESSIONARIA. Para PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
localizados em vias com CLASSE DE ILUMINACAO V2 e V3, a CONCESSIONARIA é
responsavel pela manutencdo e operacéo do SISTEMA DE TELEGESTAO

Apbés emissdo da ordem de servico pelo PODER CONCEDENTE, competird a
CONCESSIONARIA executar os SERVICOS COMPLEMENTARES, contemplando a

disponibilizacdo de méo de obra, equipamentos e materiais que se fizerem necessarios
7 PROCEDIMENTOS DE TERMOS DE ACEITE E DE VERIFICACAO

Apresentam-se a seguir os procedimentos para emissao do TERMO DE ACEITE pelo PODER
CONCEDENTE. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE apurar que especificacoes,
diretrizes, atividades ou outras exigéncias expressas neste ANEXO néo foram atendidas pela
CONCESSIONARIA, 0o PODER CONCEDENTE devera notificar 8 CONCESSIONARIA sobre
os itens ndo atendidos, apresentando documentos que fundamentem a ndo emissao do
TERMO DE ACEITE. Nesse caso, a CONCESSIONARIA, no prazo estabelecido pelo PODER
CONCEDENTE, deverd avaliar e adequar as questdes levantadas pelo PODER
CONCEDENTE e iniciar novamente o procedimento de obtengdo do TERMO DE ACEITE.

7.1 Afericdo da qualidade do Cadastro Base

A atividade de afericdo da qualidade do CADASTRO BASE consiste no processo de analise
do levantamento dos dados dos equipamentos e componentes instalados nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA. Para isto, serdo confrontados os dados do CADASTRO BASE, com

relacdo a verificagdo in loco, detalhada a seguir.

A atividade de verificag&o in loco devera ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
para aferir a Convergéncia dos Dados Prioritarios do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL
(CDp) com relacdo aos ativos de IP realmente instalados em cada uma das Unidades de IP,
seguindo as diretrizes previstas no ANEXO 7 — SISTEMA DE MENSURACAO DO
DESEMPENHO. A CONCESSIONARIA deveré obter uma nota superior a 98% (noventa e oito
por cento) para aceite do CADASTRO BASE. Nesta aferi¢édo e célculo ndo sera considerado

o Indicador de Convergéncia dos demais dados do Cadastro (Cds).
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A amostra das vistorias devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT
NBR 5426, nivel geral de inspecdo 2 (dois). O plano de amostragem para afericdo da
gualidade do cadastro base deve estabelecer, previamente, a metodologia de definicdo dos

lotes em aderéncia as diretrizes estabelecidas na Norma ABNT NBR 5426/1985.

A CONCESSIONARIA devera proceder com os ajustes do CADASTRO BASE para todas as

divergéncias encontradas.

Na hip6tese de reprovacdo do CADASTRO BASE devera ser sorteada uma nova amostra
para verificagdo in loco nos moldes da procedimentos previamente aplicados na primeira

verificagéo.

7.2 Cumprimento dos Marcos da Concesséao

A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE da conclusdo de cada
MARCO DA CONCESSAO, com os documentos que comprovem o cumprimento das
condicdes previstas neste ANEXO para obtencdo do TERMO DE ACEITE.

Apos o recebimento da notificagdo, o PODER CONCEDENTE deve agendar a realizagéo de
vistoria das instalagbes e equipamentos, observando os prazos e critérios previstos no
CONTRATO e seus ANEXOS.

Cada MARCO DA CONCESSAO s6 seréa considerado cumprido caso a CONCESSIONARIA
nédo tenha INDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), conforme detalhado no ANEXO 7 —
SISTEMA DE MENSURA(;AO DO DESEMPENHO, inferior a 0,80 (oitenta centésimos)
apurado no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES mais recente. Caso o INDICE DE
DESEMPENHO GERAL (IDG) néo tenha atingido o desempenho requerido, o marco podera

ser novamente avaliado com base no IDG do periodo subsequente.

Para a comprovacao e o aceite do cumprimento de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO,
também deverdo ser realizadas verificagdes in loco, adotando-se 0s mesmos procedimentos
baseados na NBR 5426, nivel geral de inspec¢éo 2 (dois) e plano de amostragem simples
normal, em amostras dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA previstos como
modernizados, nos respectivos MARCOS DA CONCESSAO, em cumprimento ao
estabelecido no PLANO DE MODERNIZACAO (PM) aprovado pelo PODER CONCEDENTE.
Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que seréo avaliados deverdo ser definidos de forma
aleatoria e aferidos, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
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CONCESSIONARIA mediante aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE previamente a

realizacdo da inspecéo.

Adicionalmente, para cumprimento de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar documentos que comprovem a vigéncia da
certificagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA conforme Portaria 20 do INMETRO ou

outra que vier a substitui-la.

Deverdo ser apresentados pela CONCESSIONARIA, para emissdo do TERMO DE ACEITE:

« Dados fotométricos:

+ Diagramas com linhas isocandelas de iluminacdo horizontal, bem como

indicacdo de méxima intensidade e 50% da intensidade maxima,;

+ Gréfico polar para os angulos de maxima intensidade luminosa;

+ Arquivo digital de dados fotométricos para cada LUMINARIA e distribuigio

luminosa especificada,

+ Cddigo fotométrico;
+ Curva de distribuicdo fotométrica.

* Informacdes técnicas nominais:

+ LUMINARIA:

o Poténcia [W];

o Tenséo de entrada [V];

o Corrente de entrada [A];

o Tenséo de entrada dos médulos eletrénicos (Vcc);
o Corrente de entrada dos modulos eletrénicos (Icc);

o Fluxo luminoso da LUMINARIA [Im];
o Eficiéncia [Im/w] da LUMINARIA;
o Grau de protecgéo IK e IP;

o Tipo de material refrator;
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o Tipo de acionamento;

o Fabricante;

o indice de reproducéo de cor [%];

o Temperatura de cor da luz emitida [K];
4+ Driver:

o Tenséao de entrada [V];

o Corrente de entrada [A];

o Tenséo de saida (Vcc);

o Corrente maxima de saida (Icc);

+ Perda méxima para alimentagdo 220 V [W].

7.3 Funcionamento do CCO

O aceite do funcionamento do CCO sera obtido pela CONCESSIONARIA mediante a
comprovagdo de atendimento a todas as especificacdes, funcionalidades, diretrizes,
infraestrutura de operacdo e da garantia de seguranca da informacéo do sistema conforme
apresentado no item 5.2.

A fim de emitir o TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera avaliar os
documentos comprobatdrios e inspecionar localmente as funcionalidades e a infraestrutura do
CCo.

7.4 Execucdo das obras de lluminagao Especial

O aceite dos projetos de ILUMINACAO ESPECIAL a serem implantados nos locais pré-
determinados, dependerd da emissdo do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE a partir das seguintes diretrizes:

+ Conformidade da implantacdo dos projetos executivos aprovados pelo PODER
CONCEDENTE através de verificacdo in loco;

+ Licencas e autorizagdes para implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL, quando
aplicavel;

« Cumprimento de todas as especificacdes de equipamentos e materiais estabelecidas
no ANEXO 16 - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL;
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Cumprimento de todas as diretrizes técnicas estabelecidas no ANEXO 16 -
DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL;

Apresentacdo das certificacbes e ensaios dos equipamentos e materiais a serem
implantados para ILUMINACAO ESPECIAL.

7.5 Funcionamento do Sistema de Telegestao
O procedimento de ACEITE por parte do VERIFICADOR INDEPENDENTE com relagéo ao
funcionamento do SISTEMA DE TELEGESTAO devera ser baseado em:

Verificagdo in loco de amostra de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com
SISTEMA DE TELEGESTAO instalado segundo os procedimentos e diretrizes
estabelecidos pela ABNT NBR 5426, nivel geral de inspec¢do (dois) e plano de
amostragem simples normal com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 1 (um). A
verificacdo devera apurar o cumprimento de todas as funcionalidades previstas no
item 5.8;

Avaliagéo das certificagdes dos equipamentos e dos componentes do SISTEMA DE

TELEGESTAO por 6rgdo competente de fiscalizac&o;

Avaliacdo da rede de conectividade do SISTEMA DE TELEGESTAO de forma a
apurar a comunicacdo bidirecional entre 0 CCO e o dispositivo de controle do
SISTEMA DE TELEGESTAO no PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que ser&o avaliados deverao ser definidos de forma
aleatéria e aferidos, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA para aprovagdo do PODER CONCEDENTE previamente a realizagéo da

inspecao.

O procedimento de aceite do funcionamento do SISTEMA DE TELEGESTAO devera ocorrer

nas etapas intermediarias de cumprimentos do MARCOS DA CONCESSAO bem como ap6s
o término do Gltimo MARCO DA CONCESSAO.

7.6 Desmobilizagdo operacional
Para realizacdo das analises dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, deve-se definir

guantitativos para inspe¢cdo amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426.
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera através de analise amostral com trés amostras
distintas:

. Verificar acuracidade das informagdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

. Verificar vida-util das LUMINARIAS de, no minimo, 22 (vinte e dois) meses contados a

partir da data prevista do advento do termo contratual;

. Verificar nivel de atendimento a Norma ABNT NBR 5101 de, no minimo, 95%.

A definicdo das luminarias para composicdo das amostras devera ser realizada de forma
aleatoria pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, e deve respeitar as seguintes condic¢des:

(i) conter PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em diferentes anos,
contemplando no minimo um PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA instalada em
cada ano da CONCESSAOQ:;

(i) A amostra também deve ter em sua composicdo PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA de diferentes classes de iluminaco de veiculos e pedestres;

(iii) Constar na amostra lumindrias de diferentes modelos, poténcias e fluxos

luminosos.

7.6.1 Conformidade das informag6es do CADASTRO

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera fazer a verificacdo da acuracidade das
informacoes registradas no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

por meio da comprovagéao através dados coletados in loco.

Para fazer esta analise in loco deve-se definir um quantitativo para inspecdo amostral de
acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecao geral 3 (trés), plano de amostragem
dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 250 (duzentos e cinquenta)
considerando o total de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

As informag6es a serem verificadas, para cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
da amostra séo:
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(i) Modelo da Luminaria;

(i) Poténcia;

(iii) Logradouro;

(iv) Altura de instalacdo da LUMINARIA;

(v) (v) Projec&o horizontal da LUMINARIA.

A acuracidade das informagdes deve ser de no minimo 95% (noventa e cinco por cento). Caso
o resultado seja menor que o minimo estipulado a CONCESSIONARIA devera realizar um
novo CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA segundo o ANEXO 15
— CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Caso seja necessario a realizacdo de um novo CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, este devera ser analisado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
através de andlise amostral. Para fazer esta analise in loco deve-se definir um quantitativo
para inspecdo amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecao geral 3
(trés), plano de amostragem dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 250
(duzentos e cinquenta) considerando o total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. A
acuracidade deste novo CADASTRO deve ser de no minimo 95%, em relagéo as informacdes

coletadas in loco.
7.6.2 Verificagdo da vida util remanescente

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera comprovar a vida (til remanescente de cada um
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da amostra. A comprovacdo deve ser realizada
através de analise documental das especificacdes técnicas dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA.

Para a comprovacdo da vida Util remanescente deve-se definir um quantitativo para inspecao
amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecéo geral 3 (trés), plano de
amostragem dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 0,065 (sessenta e
cinco milésimos) considerando o total de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE, com base nas analises dos PONTOS DE ILUMINAC;AO
PUBLICA instalados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA, devera indicar o

percentual de luminérias da amostra que apresentaram vida Util remanescente abaixo do
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esperado conforme sua certificacdo. Adicionalmente a isso, devera apresentar a vida Util

remanescente média de cada amostra.

Caso constatado nas amostras luminérias com vida Util remanescente abaixo do exigido, a
CONCESSIONARIA devera proceder com a substituicio dos modelos das luminérias
existentes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA na mesma proporcdo da
amostra em que se encontra luminarias com vida (til abaixo do exigido. A CONCESSIONARIA
deverd apresentar plano de substituicdo das luminarias para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE com finalidade de entregar, ao fim do CONTRATO, luminarias com vida Uutil

remanescente minima de, no minimo, 22 (vinte e dois) meses.
7.6.3 Nivel de Atendimento a Norma ABNT NBR 5101

A comprovacao do nivel de atendimento & Norma ABNT NBR 5101 de, no minimo, 95% deve
ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE através da coleta de medicdes de

iluminancia média minima “Ewmep,mn”, € do fator de uniformidade minimo “U”.

Para realizac&o das analises dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, em relag&o ao nivel
de atendimento da norma deve-se definir um quantitativo para inspe¢cdo amostral de acordo
com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecao geral 3 (trés), plano de amostragem dupla
normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 250 (duzentos e cinquenta)
considerando o total de PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

A coleta de informagbes deve ser realizada para todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA da amostra considerando o espaco entre este e os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA adjacentes dos dois lados.

Para verificacdo do nivel de atendimento a norma deve ser cumpridas todas as exigéncias de
parametros de iluminancia média minima “Emep,mn” € do fator de uniformidade minimo “U”
conforme estabelecido pela Norma ABNT NBR 5101. O nivel de atendimento a norma deve

ser de no minimo 95%.

Caso constatado na amostra que o nivel de atendimento & norma é menor que 95%, a
CONCESSIONARIA devera apresentar plano para readequacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para garantir nivel de atendimento minimo de 95%.
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8 OUTRAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

Além das obrigacdes definidas no CONTRATO e nos ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera
observar as determinacdes expostas a seguir, mas nao se limitando a essas, que seréo
vélidas para todo o PRAZO DA CONCESSAO, fundamentais para a execucdo do
CONTRATO.

8.1 Obrigacdes gerais:
a. Manter atualizadas a QUALIFICACAO TECNICA e as licencas junto aos 6rgaos

responsaveis;

b. Obter no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da DATA
DE EFICACIA, a seguinte certificag&o:

= SO 14.001 - Sistemas de Gestdo Ambiental: a CONCESSIONARIA devera
definir objetivos para diminui¢do ativa do impacto ambiental causado por
sua operacdo, por meio de um sistema de gestdo ambiental para
acompanhamento da execucdo destes objetivos, com a definicdo de
procedimentos que permitam identificar, conhecer, administrar e controlar
os residuos gerados durante o fornecimento de produtos e SERVICOS,
divulgando, entre seu pessoal e a sociedade, praticas alinhadas com o
cumprimento da politica ambiental da CONCESSIONARIA e com planos
de acdo emergencial e de contingéncia relacionados aos riscos ambientais

envolvidos na operacao;

c. Encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE, um detalhado Relatério
de

Execucdo de Servicos, elaborado de acordo com o especificado neste ANEXO;

d. Prover acesso ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE as especificacfes técnicas dos materiais, equipamentos,
softwares e sua evolucdo em funcdo do desenvolvimento natural das
tecnologias. As especificagbes devem ser embasadas em normas nacionais
com previsdo de todos os itens que devem ser ensaiados em laboratérios
acreditados pelo INMETRO ou 6rgédos competentes homologados pelo PODER
CONCEDENTE;
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Apresentar todos os certificados, ou cOpias autenticadas, realizados em
laborat6rios acreditados pelo INMETRO ou érgdos competentes homologados
pelo PODER CONCEDENTE, dos ensaios para 0 conjunto
reator/LUMINARIA/Iampada/relés e iluminacéo & LED ou novas tecnologias, e

0S ensaios em separado;

Apresentar e submeter a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, os projetos
relativos aos servicos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e SERVICOS
COMPLEMENTARES, conforme requerimentos minimos apresentados neste
ANEXO;

Manter controle fisico e eletrénico do patriménio de ILUMINACAO PUBLICA
municipal, atualizando seus dados cadastrais no CADASTRO, imediatamente

apos cada intervencgdo, de qualquer natureza;

Promover a gestdo de terceiros, no intuito de liberar, isolar, proteger areas,
circuitos e interferéncias onde os SERVICOS estdo sendo executados. S&o
exemplos de terceiros: érgados publicos (policias militar e civil), concessionarias
de servicos publicos e empresas privadas (transito, energia elétrica, agua e

esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.);

Buscar, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAOQ, adequar as instalagbes
recebidas por ela, em conformidade com 0 CONTRATO e seus ANEXOS;

Obedecer aos procedimentos estabelecidos com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, para a execuc¢ao de intervencdes na rede de alimentacdo de

energia elétrica;

Observar, no que aplicavel, os termos do CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA e ACORDO OPERATIVO celebrados entre o PODER
CONCEDENTE e EMPRESA

DISTRIBUIDORA;

Promover, no processo de operacdo e manutencdo das instalagcbes, a

substituicdo de materiais e equipamentos para elidir todas as degradagdes e
deterioracbes parciais e/ou completas dos PONTOS DE ILUMINACAO
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PUBLICA, que terceiros, identificados ou n&o, venham a causar, com danos

diretos ou indiretos, atos de vandalismo e outros;

Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execuc¢ao dos
SERVICOS em perfeitas condi¢cbes de uso;

Adquirir todo o material de consumo e pecas de reposicdo que utilizar na
execucdo dos SERVICOS;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes do
PODER CONCEDENTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas

e de seguranca e medicina do trabalho;

Arcar com todas as despesas de impressos, formularios, energia elétrica, agua,
gas, telefone, dentre outros, utilizados nas estruturas operacionais necessarias

para a execugdo dos SERVICOS;

Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de
contingéncia para situacdes emergenciais no CCO e estruturas operacionais,
tais como: falta d’agua, energia elétrica, gas, quebra de equipamentos, greves
e outros, assegurando permanentemente a prestacdo dos SERVICOS do
objeto do CONTRATO;

Atender as exigéncias, recomendacdes ou observacodes feitas pelo PODER

CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;

Realizar os investimentos e executar os SERVICOS satisfazendo as condi¢des
de regularidade, continuidade, eficiéncia, atualidade, generalidade, conforto,

higiene e cortesia;

Cumprir a legislacdo trabalhista, previdenciéria, de seguranga e medicina do

trabalho, quanto aos seus empregados;

Cumprir a legislagdo ambiental e regulamentagédo aplicavel, no &mbito federal,

estadual e municipal;
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aa.

bb.

Promover campanhas educativas, informativas e operacionais aos seus
funcionarios para o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas no
presente CONTRATO;

Instalar em cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA uma placa fisica com c6digo numérico
de identificacdo dos pontos, que permita a facil visualizacdo por qualquer
pessoa que se localize ao nivel do solo, sem comprometer a estrutura fisica e
estética. Nos casos em que a INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
apresentar 2 (dois) ou mais PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA poderé instalar apenas uma placa de identificacdo cujo
registro devera estar vinculado para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA no CADASTRO;

Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do PODER CONCEDENTE ou de

terceiros;

Fornecer e manter nos locais das obras relacionadas a execucdo dos
SERVICOS, placas, cavaletes de identificagdo e outros tipos de sinalizagéo
adequados, com dimensdes, dizeres e logotipos no padrdo do PODER
CONCEDENTE;

Recompor, ao término de todos os SERVICOS, as condig¢6es originais do local,
obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, dos
passeios, leitos carrocaveis e demais logradouros publicos danificados em
func&o dos trabalhos executados pela CONCESSIONARIA.

Garantir a usabilidade, desempenho e as caracteristicas funcionais e de
gualidade originais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE
ILUMINA(;AO PUBLICA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, fazendo as

substituicdes e reinvestimentos que se tornarem necessarios para isso;

Garantir a entrega dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ao PODER
CONCEDENTE no final do periodo de CONCESSAO em condigBes técnicas

de operacdo adequada, considerando um plano de atualizacdo tecnol6gica
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continua nas trocas dos equipamentos, aprimorando requisitos de eficiéncia

luminosa e energética, indices operacionais e durabilidade.

8.2 Fiscalizacao
a. Esclarecer e buscar sanar as reclamacdes, exigéncias ou observacgoes feitas
pelo PODER

CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;

b. Disponibilizar as informagdes por meio eletrdnico acessivel remotamente tanto
pelo PODER CONCEDENTE, quanto pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

8.3 Informacgdes e transparéncia

a. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer fato que altere a execucao do

CONTRATO e cumprimento das obriga¢des nele estabelecidas;

b. Apresentar informag6es adicionais ou complementares as que venham a ser

solicitadas;

c. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as

reclamacdes sobre seus SERVICOS, sanando-as no menor tempo possivel.
8.3.1 Segurancga da informacgéo

A CONCESSIONARIA deveréa contratar as solucdes de terceiros que se fizerem necessarias
e manter as melhores praticas de mercado para garantir que todos os sistemas, subsistemas,
bancos de dados, equipamentos e demais ativos ou itens de configuracdo e componentes
diretos ou indiretos da solucdo sob administracdo da CONCESSIONARIA estejam protegidos

contra acessos indevidos, invasfes e/ou ataques de qualquer espécie.

As medidas de seguranca deverdo ser aplicadas aos sistemas do CCO, aos softwares e
equipamentos de telegestdo, ao sistema de ERP, na exploragdo de novos servicos e

tecnologias, bem como qualquer outro sistema digital/eletrdnico utilizado na CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera avaliar continuamente se os produtos e servicos adquiridos de
seus fornecedores estdo atualizados e seguros e se nao apresentam vulnerabilidades

conhecidas.
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Sempre que solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
disponibilizar toda documentacdo referente aos processos de seguranca da informacéo,

estabelecendo suas condi¢des de zelo e confidencialidade.

A CONCESSIONARIA deveréa fazer com que todas as operacdes e coletas de informacdes no
ambito da CONCESSAO gerem gravacdo automatica de arquivo(s) de log e erros no sistema
e armazena-los na base de dados, devendo estes serem entregues ao PODER
CONCEDENTE até o final da CONCESSAO, se houver solicitacéio neste sentido.

A CONCESSIONARIA arcara com os prejuizos derivados de incidentes de seguranca da

informacédo, em toda sua plenitude e alcance, nos termos da legislagéo aplicavel.

Comunicagéo de incidentes

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer incidente
envolvendo seguranga da informagdao, tais como perda de dados, acesso e/ou coleta indevido
de dados, ataques digitais, deteccdo de virus ou identificagcao de vulnerabilidades em qualquer

software ou equipamento utilizado.

Registro dos dados
A CONCESSIONARIA devera armazenar copia (backups) dos bancos de dados do sistema,
em padrdes abertos ou de ampla e facil utilizacdo, de forma redundante e fisicamente isolada

em relacdo a operacdo e aos servidores/sistema em nuvem utilizados em producao.

A CONCESSIONARIA é responsavel por qualquer perda de dados, seja devido a falhas ou a

ataques digitais, caso as copias ndo estejam disponiveis adequadamente.

Dados pessoais
A CONCESSIONARIA devera adotar medidas técnicas e organizacionais especificas para a

protecdo de dados pessoais.

Os dados pessoais coletados no ambito da CONCESSAO dever&o ser coletados somente
para os fins especificos de melhoria e prestacdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA,
atendendo os principios da finalidade, adequacédo, necessidade, livre acesso pelos titulares,
qualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevengdo, ndo discriminacao,

responsabilizacdo e prestacédo de contas.

O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA deverio estar em conformidade com toda

a legislacao de protecao de dados pessoais aplicavel.
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Dados confidenciais

A CONCESSIONARIA devera tratar sigilosamente todas as informacdes recebidas e/ou
geradas, as quais ndo podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer
forma ou meio, a ndo ser para o PODER CONCEDENTE e para as necessidades exclusivas
dos trabalhos da CONCESSIONARIA, contidos no presente, salvo em caso de demandas
judiciais.

Rede dedicada

A CONCESSIONARIA devera manter uma rede de comunicac¢io dedicada para o CCO e
SISTEMA DE TELEGESTAO. Os canais de comunicacdo devem ser exclusivos e ndo devem

ser compartilhados com a rede corporativa interna ou externa (internet corporativa).

Para pontos de contato entre as redes que sejam estritamente necessarios, a
CONCESSIONARIA devera utilizar tecnologias que garantam a protecdo e isolamento

necessario entre as redes, como, por exemplo, firewalls.
8.3.2 Recursos humanos

A CONCESSIONARIA obriga-se perante o PODER CONCEDENTE quanto ao pessoal a:

i. Fazer seguro do pessoal contra riscos de acidentes de trabalho;
ii. Supervisionar higiene pessoal e a limpeza dos uniformes de seu
pessoal;
iii. Garantir que sua equipe selecionada para a prestacdo dos servicos objeto do
CONTRATO relna os requisitos:

a. Qualificacdo exigida para a funcéo;

b. Atendimento aos requisitos legais (licencas, certificados, autorizages legais

etc.), para o desempenho da fungéo;

c. Conhecimentos suficientes para a correta prestacdo dos SERVICOS.

Os aspectos de identificacdo empregados e terceiros, frequéncia, greve, segurancga, saude e

prevencédo de riscos trabalhistas estdo descritos nos itens a seguir.
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Identificacdo de empregados e terceiros contratados
Todo o pessoal envolvido na prestacdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO deveré estar
devidamente uniformizado, demonstrando cuidado com a apresentacdo pessoal, asseio e

higiene, portando, em todo momento, cracha de identificacédo com foto recente.

Submeter a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, os padrbes de uniformes e crachas de
identificacao.

E obrigacdo da CONCESSIONARIA o fornecimento dos uniformes, crachas e demais
complementos adequados ao desenvolvimento da prestacdo dos servicos, sem 6nus para o

empregado.

Frequéncia
A CONCESSIONARIA devera manter atualizado o controle de frequéncia de todos os
funcionarios envolvidos na prestacao dos SERVICOS, efetuando a reposi¢do, de imediato,

nos casos de eventual auséncia.

Greve

No caso de greve que afete a prestacdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera
oferecer solu¢des que garantam os SERVICOS minimos imprescindiveis determinados pelo
PODER CONCEDENTE.

Para todos os efeitos contemplados neste documento, a responsabilidade derivada de
trabalhos subcontratados é da CONCESSIONARIA, bem como os custos, quando a greve se
referir a qualquer reivindicacdo do pessoal responsavel pela prestacdo dos SERVICOS.

Na eventualidade de ocorrer quaisquer danos durante manifestagfes e greves do seu pessoal

ou seus subcontratados, a CONCESSIONARIA devera arcar com os custos decorrentes.

Seguranca, saude e prevencdao de riscos trabalhistas
A CONCESSIONARIA devera providenciar os exames médicos, exigidos pelas normas
vigentes, a cada 12 (doze) meses ou em periodos menores nos casos previstos em legislacao

especifica de uma determinada categoria profissional.

A CONCESSIONARIA é responsavel pelo controle do estado de salde do pessoal
responsavel pela prestagdo dos SERVICOS, devendo providenciar a substituicdo imediata em

caso de doenca incompativel com a fun¢cdo desempenhada.
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Devem ser estabelecidos “protocolos de funcionamento para prevencdao de riscos” com
antecedéncia suficiente para o inicio dos SERVICOS. Os protocolos devem incorporar
instrucdes para a utilizacdo dos equipamentos de protecdo adequados a atividade a ser
realizada. A CONCESSIONARIA é responsavel pela aquisicio e a utilizacdo de tais
equipamentos, sendo também responsavel pelo treinamento do pessoal no que se refere a
utilizacdo de equipamentos de primeiros socorros, sistemas de evacuacdo, sistemas de

protecao contra incéndios, etc.

A CONCESSIONARIA devera apresentar, quando solicitada, copia dos Programas de
Controle Médico de Saude Ocupacional — P.C.M.S.0. e de Prevencao dos Riscos Ambientais
— P.P.R.A., contendo, no minimo os itens constantes das normas regulamentadoras n®. 7 e
9, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Previdéncia
Social, conforme determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22/12/77.

A CONCESSIONARIA devera manter arquivo de exames admissionais, periédicos,
demissionais, mudancas de fungéo e retorno ao trabalho, conforme preconiza a NR 7, que

compde Portaria n°. 3.214 de 08/06/78 e suas alteragdes.

A CONCESSIONARIA devera manter registro de seguranca e satde ocupacional, conforme
preconiza a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compde a Portaria n° 3.214 de

08/06/78 e suas alteraces.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por estabelecer e implantar um “Plano de
Emergéncia/Contingéncia” perante possiveis ndo conformidades, tais como: no fornecimento
energeético, gas, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, assegurando a manutencao

dos servigos.

O Plano de Emergéncia/Contingéncia deverd incluir, entre outros:

* Plano de evacuacao de incéndios, com a realizacdo de simula¢des de evacuacéo, e
posterior avaliagdo que devera medir a adequacao do grau de treinamento da equipe

e o conhecimento das medidas que devem ser tomadas;

+ Esquemas alternativos de trabalho, com vistas a assegurar a correta continuidade
dos SERVICOS prestados. O Plano de Emergéncia/Contingéncia devera ser
atualizado anualmente, adequando-se as obrigacdes e diretrizes impostas pelas
normas vigentes, as mudancas de diretrizes do PODER CONCEDENTE, as novas

tecnologias, dentre outros.
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A CONCESSIONARIA devera consultar as autoridades da Prefeitura, Policia, Bombeiros,
Defesa Civil, dentre outros, para definicdo das suas estratégias relativas a seguranca do

trabalho, em especial quanto a elaboragéo do Plano de Emergéncia/Contingéncia.

Pégina 112 de 112



