PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
Estancia Balnearia
Estado de Sdo Paulo

TERMO DE REFERENCIA
“"PROJETO EXECUTIVO PARA EXTRAVASORES DO RIO DO POCO”

COMITE DE BACIAS DO BAIXADA SANTISTA
Fehidro - 2019

PROPONENTE - MUNICIPIO DE ITANHAEM

APRESENTACAO DO PROPONENTE

Uma das principais diretrizes instituidas pelo modelo de
gerenciamento de recursos hidricos do Estado de Sao Paulo, estabelecido
a partir da Lei 7.663/91, é a elaboracdao de Estudos para atividades de
manejo e aproveitamento das fontes hidricas naturais.

Dentre estas atividades, inclui-se a elaboracao de alternativas para
a drenagem dos cursos dos rios com pouca declividade.

Dentro desta visao, qualquer planejamento para desenvolvimento
do tecido urbano de uma cidade deve considerar, entre outros aspectos,
diretrizes previamente estabelecidas para as drenagens, fazendo com
que os investimentos em melhoria da qualidade de vida das populacoes
gue nela habitardo sejam sustentaveis ao longo do tempo.

A interferéncia da urbanizacdo se faz sentir em diversos niveis,
seja no zoneamento do uso e ocupagao dos terrenos, seja nas condigoes
sanitarias da populacao, seja na prépria manutencdo dos servicos
basicos, dai a grande relevancia da matéria.

Em funcdao destas premissas, elaborou-se esta proposta para os
Projetos Executivos para trés canais extravasores do Rio do Poco no
Municipio de Itanhaém, sob os auspicios do FEHIDRO - Fundo Estadual
de Recursos Hidricos, via Comité das Bacias Hidrograficas da Baixada
Santista - CBH-BS, a ser inserido em conformidade com o PDC-7 agao
(01).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Estincia Balnedria
Estado de Sio Paulo

O municipio de Itanhaém tem sua sede localizada na Bacia da
Baixada Santista. O municipio pertence, portanto, ao Comité da Bacia
Hidrografica da Baixada Santista - CBH-BS - UGRHI 07. A figura abaixo
ilustra a localizacdo de Itanhaém nas Bacias Hidrogréaficas do Estado de
Sao Paulo. As suas coordenadas sao, Latitude 24°10'58" sul e a uma

Longitude 46947'20" oeste.

Unidades Hidrogrificas de
Gerenciamento de Recursos Hidricos
do Estado de 5do Paulo - UGRHI
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Figura 1 —-Localizagdo do municipio de Itanhaém nas bacias Hidrograficas do

Estado.
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Tabela 1 - Perfil S6cioeconomico

Area (Km2) - 2019 601,71
Taxa Geométrica de Crescimento
anual da Populacdo - 2010/2019 (% 1,29
a.a.)
Densidade Demografica (hab./KmZ) - 162.15
2019 '

Indice de Desenvolvimento

Humano Municipal - IDHM - 2010 0,745

Grupo 04 - Municipios que apresentam
baixos niveis de riqgueza e nivel
intermediario de longevidade e/ou
escolaridade

Indice Paulista de Responsabilidade
Social
- IPRS - 2014

Taxa de Mortalidade Infantil (por

mil nascidos vivos) 2017 2,99
Populagao Estimada em 2019 (hab.) 97.569
Renda per Capita - 2010 (em reais 557 63
correntes) !
Grau de Urbanizacdao em 2019 (%) 99,24
01) INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia objetiva orientar a contratacdo de
servigos técnicos especializados para elaboracdo de estudos e projetos
do empreendimento “projeto executivo dos canais extravasores da:
Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil” todos
localizados na sub-bacia do Rio do Poco e Orla Sul (Anexo A).

JUSTIFICATIVA

O Rio do pogo consiste em um rio que absorve a drenagem de praticamente
50% do municipio, caminhando em paralalo as praias na regido mais ao Sul
da Cidade recebendo as drenagens da regiao entre rodovia e rio e entre a
linha férrea e rio e ainda de tubulacdes de diversas travessias oriundas do
lado serra a rodovia. O rio possui uma declividade pequena em cerca de 2%
e possui dezenas de interferencias e desvios de cursos, além das pontes de
acesso das avenidas principais dos bairros para a praia.

Quando ocorrem a juncao dos fatores de chuvas com indices pluviométricos
mais elevados aliados a marés elevadas, nao ha tempo para o rio com a
pequena declividade e interferencias absorver a contribuicdo de aguas,
ocorrendo enchentes cosntantes em diversos bairros isolando os mesmos da
rodovia, e todos os prejuizos inerentes a inundacdes. Conforme o Marco
regulatério nacional de Saneamento, estabelecido pela lei 11.445/07, é um
dever do ente publico, proporcionar e desenvolver sistemas de drenagem
das regides urbanas.
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O plano municipal de macrodrenagem desenvolvido em 2001, fez a previsao
de cinco canais extravasores do Rio do Poco, dos quais um deles, o da
Avenida Sao Paulo, ja tem seu projeto executivo em andamento contratado
junto a empresa DRZ e financiamento Federal do FINISA para sua execugao
atualmente.

A presente proposta pretende obter recursos do Fehidro para a execucao dos
projetos executivos de trés canais extravasores do Rio do Pogo.

A Prefeitura de Itanhaém ndo possui em seu corpo técnico profissional
capacitado e experiente na area hidraulica com enfoque em drenagem
urbana; sendo, portanto, imprescindivel a contratacdo de prestador de
servico técnico especializado.

PUBLICO ALVO

A proposta pretende agilizar a possibilidade de obtencao de verbas para o
desenvolvimento dos projetos com o objetivo de agilizar a busca de verbas
para a execucao das obras, que beneficiardo 50 % da populacdo do municipio.

OBJETO DA CONTRATAGCAO

Prestacdo de servigos técnicos de engenharia - pessoa juridica - com vistas
a elaboracdo dos projetos executivos dos canais extravasores da Avenida
Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasilem consonancia com a
“Atualizacao do Plano de Macrodrenagem e Detalhamento de Macro Drenos
das Bacias 1, 2, e Orla Sul do Plano Diretor de Macrodrenagem” (Anexo D).
Para a area de abrangéncia definida os projetos executivos objetivam evitar
e combater alagamentos, transtornos e danos materiais para a populacao de
3 Bacias hidrograficas urbanas quando da ocorréncia de chuvas de maior
intensidade, inserir conceitos de drenagem sustentavel, além de prover
subsidios para sua implantacdo futura através de detalhamento dos
projetos. Serarealizado:

1. Elaboracdao de projeto executivo para a canalizacdo dos canais
extravasores da Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil
contendo:

Estudo hidroldgico;

Analise de risco;

Projeto executivo dos trés canais extravasores;

Orcamentos (ANEXO B);

Memoriais descritivos;

Licenciamento.

"D A0 oo

INTRODUCAO SOBRE MACRODRENOS:

O sistema tradicional de drenagem urbana é composto por dois sistemas
distintos que devem ser planejados e projetados sob critérios diferenciados:
Sistema de Microdrenagem ou Sistema Inicial e o Sistema de
Macrodrenagem.

O Sistema de Macrodrenagem é constituido, em geral, por canais de maiores
dimensodes, projetados para vazdes de 25 a 100 anos de periodo de retorno.
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Do seu funcionamento adequado depende a prevengao ou minimizacao dos
danos as propriedades, a saude e perdas de vida das populacdes atingidas,
seja em consequéncia direta das aguas ou por doencas de veiculacdo
hidrica.

ATIVIDADES
Podemos subdividir a prestagao de servigos em:

Estudos complementares para a instalacao dos canais extravasores
da Avenida Tamoios, Avenida Europa E Avenida Brasil:

Nos estudos e projetos deverdo seguir os principios de sustentabilidade das
intervencdes de drenagem urbana, enfatizando sua compatibilidade com o
uso e a ocupacao do solo e o respectivo grau de impermeabilizacao, devendo
trazer aos estudos e projetos de drenagem urbana existentes no municipio,
inovacOes de carater tecnoldgico dos sistemas de drenagem de aguas
pluviais que permitam diminuir, a um sé tempo, problemas relacionados
com inundacdes e com a poluicao dos meios receptores - principalmente a
causada por lancamentos clandestinos de esgoto, para que se criem
alternativas de valorizacdao de corpos d’agua do contexto urbano.

Os trabalhos devem partir, portanto, dos estudos existentes com énfase no
Plano Diretor de Macrodrenagem, além de outros estudos e Planos
Municipais disponiveis como Plano de Habitacdo e Plano Diretor de
Desenvolvimento, para nivelamento das informacdes, que deverao ser
analisadas em profundidade; assim como as restricoes legais a que estao
sujeitos.

Diagnostico da situacao atual e andlise dos estudos existentes

Para o diagndstico, devera ser feita a coleta e analise de campo e de dados,
com finalidade de estudar diminuir os impactos sociais e ambientais na area
do entorno dos canais a serem implementados.

Apds atualizacdo dos levantamentos, devera ser feito todo o estudo de uso e
ocupacao nas bacias hidrograficas citadas juntamente.

Apds atualizacao dos levantamentos, devera ser feito todo o estudo de uso e
ocupacao nas bacias hidrograficas citadas juntamente com os estudos de
suas caracteristicas fisicas e de escoamento no cenario atual e futuro;
conjugadas aos estudos hidroldgicos.

Deverd ser feito o levantamento e descricdo do sistema de drenagem
existente e andlise de sua eficiéncia, constando dados de sua manutencao e
limpeza e frequéncia.Estudos hidrolégicos e de implantacao de controle da
drenagem na fonte.

Deverdao ser feitos os estudos hidroldgicos necessarios a definicdo das
chuvas de projeto, bem como comparadas com as premissas definidas no
PDMD. Além disso, desenvolvidos estudos para implantacdao de controle:
Denominamos controle de drenagem na fonte o dimensionamento de
sistema de drenagem proveniente de um lote, condominio ou outro
empreendimento que mantenha as condicdoes de escoamento anteriores a
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sua ocupacao.

Existem varios municipios que ja definem essa necessidade de controle,
estabelecendo que a drenagem de um local a ser implantado deve possuir
uma vazao maxima de saida igual ou menor que a vazao maxima de pré-
desenvolvimento, ou seja, uma construcao (que normalmente produz efeito
impermeabilizante no solo) ndo pode impactar a via publica ‘despejando’
mais agua pluvial comparadamente a situacao anterior a ocupagdao. E um
conceito novo para as cidades e entendemos que ja mereca estudos visando
a definicdo de necessidade e pertinéncia de sua adocao.

Para que um acréscimo de vazao maxima nao seja transferido para jusante,
utiliza-se o amortecimento do volume gerado, através de dispositivos como:
tanques, lagos e pequenos reservatérios abertos ou enterrados, entre
outros. Essas medidas sao denominadas de controle a jusante (downstream
control), podendo ser de controle da vazao maxima (utilizado para
amortecer o pico da vazdo a jusante, reduzindo a secdo hidraulica dos
condutos e procurando manter as condicoes de vazao pré-existente na area
desenvolvida), controle do volume e controle de material sélido.

Para o encaminhamento das solucdes, deverdao ser seguidos os principios de
sustentabilidade das intervencdes de drenagem urbana, enfatizando sua
compatibilidade com o uso e a ocupacdo do solo e o desestimulo ao
incremento da area impermeabilizada. As solucbes propostas deverao ser
multiplas e complementares entre si, evidenciando a associacao do controle
das cheias e da poluicdo a criacdo de areas verdes e de espacos de lazer,
sempre que possivel. Para o dimensionamento das estruturas hidraulicas os
projetos devem considerar os cenarios futuros quanto ao grau de
impermeabilizagao do solo.

1. Detalhamento e Projetos Executivos deMacrodrenos (Canais
Extravasores conforme anexo A):

Elaboracdo de projeto executivo para a canalizacdo e outras melhorias de 3
macro-drenos denominados canais extravasores da Avenida Tamoios,
Avenida Europa e da Avenida Brasil, partindo-se do pré-
dimensionamento existente no Plano Diretor de Macro-Drenagem ou apds
sua atualizacdao e em outros estudos,:

a) Canal Extravasor da Avenida Tamoios: Trecho perfazendo
1.070,00m;

b) Canal Extravasor da Avenida Europa, perfazendo 1.900,00 m;
c) Canal Extravasor da Avenida Brasil, perfazendo 1320,00m.

2. Etapas do detalhamento dosprojetos Executivos dos
canais extravasores.

As solugdes de macro drenos deverao ser detalhadas na forma de projetos

executivos de engenharia, que deverao ser entregues acompanhados das

especificacOes técnicas de execucao, memoriais € orcamentos, sempre de

acordo com as normas técnicas em vigor e com a Lei Federal 8.666/93, de
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forma que possuam elementos suficientes que permitam a sua licitagao.
Além disso, também deverdo ser entregues os respectivos protocolos de
Licencas Ambientais e Outorgas, ou os estudos que embasem suas
dispensas.

Os levantamentos topograficos serdo fornecidos pela prefeitura municipal de
Itanhaém. Nos detalhamentos de macrodrenos deverao ser desenvolvidos as
seguintes etapas, no que for a elas aplicdveis e de acordo com suas
especificagOes a seguir elencadas:

. Servigos Geotécnicos;

. Projeto Geométrico em Planta e Perfil;

. DimensionamentoHidraulico;

.Projetos executivos dos canais extravasores da da Avenida Tamoios,
Avenida Europa e da Avenida Brasil

. Projeto de Obras de Arte e Obras Complementares (caso

. Planilhas de Quantidades de Servicos e Materiais e Cronograma Fisico-
financeiro.

.Especificacdes Técnicas e Memorialdescritivo; )

.Documento de Outorga do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
(DAEE) ou comprovacao de dispensa e Documentos referentes a licencas
ambientais ou outras licencas pertinentes.

OO w>

m m

Io

A- Servicos Geotécnicos

Esta etapa abrange os servicos de investigacdes geoldgicas - geotécnicas
necessarias ao desenvolvimento dos projetos, além da elaboracdao de
ensaios de laboratdrios e estudos de caracterizacao.

Deverdao ser previstas sondagens mecanicas com avango e percussao,
comensaios de penetracdo SPT, distribuidos ao longo do projeto com o
objetivo de identificar os solos de fundacdo, avaliar sua resisténcia, definir
espessura, e determinar a profundidade do lencol freatico. Essas sondagens
deverdo ter profundidades compativeis com seu objetivo, sendo no minimo de
2 m abaixo do projetado.

Devera ser elaborada uma caracterizagao geoldgica da faixa de interesse ao
projeto com o objetivo de se conhecer a geologia bdsica da regido
atravessada, analisadas as cartas geoldgicas existentes, as sondagens
disponiveis e complementados os estudos com base na inspecdo de campo.

B- Projeto Geométrico em Planta e Perfil
Devera ser elaborado detalhamento nas escala de H 1:1000 e V 1:100
contendo os seguintes elementos:

I. Calculo da geometria horizontal com coordenadas, PLs, azimutes,
elementos das curvas, bordos estaqueamento de 20 em 20 m, amarragoes
importantes, indicacao dos off-sets, obras de arte correntes, obras de arte
especiais, intersegoes e outros elementos de interesse ao projeto;

II. Cdlculo da geometria vertical, contendo os elementos do fundo da
galeria ou canal, tais como declividade, cotas de projeto e cotas de terreno.
ITII. Plantas: planta da bacia esgotada em escalas 1:5.000 ou 1:10.000;
tracado da rede projetada até o corpo receptor existente, com os respectivos
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diametros e sentido de escoamento até esse corpo e perfis. Deste desenho
devem constar: perfil natural do terreno; grade, projetado para o logradouro
com respectivos elementos; fundo e teto das galerias projetadas; pocos de
visita; cota de fundo em todos os pocgos de visita, referidas a RN (referéncia
de nivel), oficial, devidamente identificado; marcacao das estacas de locacao
das galerias serd em ordem crescente da esquerda para a direita, e
comecando sempre de jusante; elementos finais de calculo hidraulico, para
cada trecho entre pogos de visita, como: declividade; descarga real;
velocidade real; tirante real; comprimento do trecho.

C - Dimensionamento Hidraulico

Com base nos dados referentes ao local a ser implantado o sistema de
drenagem, devera ser elaborado o dimensionamento das galerias e canais,
levando-se em consideracao os niveis de maré especificados no Plano de
Macro-Drenagem e o escoamento gradualmente variado.

D -Projeto executivo dos canais extravasores da Avenida Tamoios, Avenida
Europa e Avenida Brasil.
Elaboracao de projeto executivo para a canalizacao e outras melhorias de 3
macro-drenos denominados canais extravasores da Avenida Tamoios,
Avenida Europa e da Avenida Brasil partindo-se do pré-dimensionamento
existente no Plano Diretor de Macrodrenagem ou apos sua atualizacdo e em
outros estudos,:

a) Canal Extravasor da Avenida Tamoios: Trecho : perfazendo

1.070,00m;

b) Canal Extravasor da Avenida Europa, perfazendo 1.900,00 m;
c) Canal Extravasor da Avenida Brasil, perfazendo 1320,00m.

E - Planilhas de Quantidades de Servicos e Materiais e Cronograma Fisico-
financeiro

Devera ser elaborado o calculo de quantidades dos materiais e servigos
referentes aos projetos e apresentadas as planilhas de quantidades e de
composicao unitaria de precos atualizada, utilizando-se preferencialmente os
precos adotados por 6rgdos tais como: SINAPI, PMSP, SABESP ou PINI e na
falta destes, ampla pesquisa de pregos documentada.

Na planilha orcamentaria deverdo ser observados, no minimo:
detalhamento, item por item, de todos os servicos que compde cada fase da
execucao; dados de material e mdo-de-obra compativel com as agoes
propostas, caso seja indispensavel a implantacdode canteiro de obras, o
custo dos servicos preliminares devera estar abaixo de 4% do valor da obra;
verificar se a Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e encargos sociais
estdo embutidos nos precos unitarios de servicos e materiais; unidades
compativeis, evitando-se itens globais.

Para o cronograma fisico-financeiro devera ser observado compatibilizacao e
pertinéncia do prazo de execucdo da obra ou dos servicos com as acgdes
propostas, o custo e duracdao das obras ou servicos.
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F - Especificacdes Técnicas e Memorial Descritivo

Deverao ser indicadas as especificacdes técnicas dos materiais, servigos e
equipamentos a serem utilizadas para execucao das obras. Para os casos
particulares deverao ser elaboradas as especificagdes complementares
correspondentes.

No memorial descritivo devera constar elementos de situacdo e a memoria
de calculo hidraulico. Por elementos de situacdo entendemos: informacoes
de cadastros, interferéncias caracteristicas da urbanizacdo, da bacia
contribuinte nas situacao atual e previstas no Plano, tipo de ocupacgao das
areas (residéncia, comércio, pracas, etc.), porcentagem de ocupacdo dos
lotes, ocupacdo e recobrimento do solo nas dreas nao urbanizadas da bacia,
chuva prevista no calculo, determinacao da vazao aescoar.

G - Documento de Outorga do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
(DAEE) e outros documentos referentes ao licenciamento ambiental

O recebimento final dos projetos de canalizacdo estard vinculado ao
documento de “Outorga” fornecido pelo DAEE, o qual a empresa contratada
para a elaboracdo dos projetos devera providenciar. Sem a apresentacdo
desse documento por parte da Contratada, os projetos nao serao aceitos.
Nos canais artificiais que nao se exige outorga, deverao ser providenciadas
suas dispensas ou os documentos que as substituam.

Também deverdao ser apresentados o0s documentos necessarios aos
procedimentos de licenciamento ambiental junto a drgdos que eventualmente
sejam a eles aplicaveis, por exemplo Cetesb.

METAS

As metas, de acordo com as atividades que serdao executadas e contadas a
partir do inicio de execucgdo, sdo:

1. Diagndstico e descricdo da area de abrangéncia em até 2 meses de
trabalho;

2. Revisao do Plano de Macrodrenagem para a regiao da margem direita doRio
Itanhaém em até 4 meses de trabalho;

3. Projeto e detalhamento de 4 Macrodrenos, com 16 projetos em até
12meses;

4. Projeto e detalhamento de 50 microdrenos, em até 12 meses;

5. Documentos de outorgas e licenciamentos das intervengdes projetadas,em
até 12 meses

RESULTADO ESPERADO

O principal resultado esperado é o Projeto Executivo dos canais extravasores
da Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil que
permitirdo tanto para os investimentos municipais quanto para a captacao
de recursos externos, a certeza da implantacdo de obras e elementos de
drenagem escolhidos e dimensionados de forma tecnicamente correta.

PROJETOS PREVISTOS
Projeto Executivo dos canais extravasores da Avenida Tamoios, Avenida
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Europa e da Avenida Brasil, constando de plantas, levantamentos,
sondagens, detalhamento, planilha orcamentaria, memoriais e relatorios.

Os relatérios e memoriais devem ser documentos légicos e concisos, que
relatem os trabalhos realizados, contendo, no minimo, capa, sumario,
introducdao, metodologia, resultados, conclusdes e recomendacgoes, além de
anexos pertinentes.

Todos os documentos e projetos deverao ser elaborados em programas do
pacote Microsoft Officce (com os arquivos .doc e .xls) e AutoCAD
respectivamente, com as plantas em dwg; entregues em duas vias
impressas e encadernadas em pastas do tipo AZ e uma via em formato que
contenha todos os arquivos digitais abertos, de acordo com os softwares
correntemente utilizados na digitacao de textos, planilhas eletronicas, banco
de dados etc, apresentando boa portabilidade para utilizagdo nos diversos
ambientes atualmente utilizados (CD-Rom/DVD).

Os produtos cartograficos (mapas) devem ser apresentados de acordo com
as normas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), insergao
de carimbos e padronizacao dos layouts de apresentagcdo dos mesmos,
seguindo as convencOes cartograficas basicas, incluindo sistema de
coordenadas utilizado, datum, projecao, grade de coordenadas, escala
numérica e grafica, data e fonte das informacdes, bem como deverao ser
apresentadas todas as informagdes técnicas referentes a trabalhos de campo
e equipamentos utilizados.

Todo o trabalho de mapeamento e projetos devera usar a base cartografica
municipal, ser georrefrerenciado e desenvolvido em compatibilidade com
SIG - Sistema de Informacao Geografica da Prefeitua Municipal.

PAGAMENTOS PELA EXECUGCAO DOS SERVICOS

Os pagamentos serao feitos por medicao, conforme cronograma fisico-
financeiro.

A contratacgdo é para prestacdao de servigos, portanto quaisquer custos com a
elaboracao dos produtos constantes neste Termo de Referéncia, sejam eles
referentes a aquisicdo de dados, equipamentos, material de escritorio,
viagens, dentre outros, correrdao por conta do contratado.

PRAZO DE EXECUGCAO
O prazo de execucao do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir
da emissao da Ordem de Servico.

CUSTOS E CRONOGRAMA
A planilha orcamentaria e o cronograma fisico financeiro estao em anexo.

SUPERVISAO

A coordenacao geral pelo cumprimento deste Termo de Referéncia e suas
obrigacdes, assim como a supervisao dos relatérios/produtos apresentados
estara a cargo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.

INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DEITANHAEM

EstanciaBalnedria
Estado de SaoPaulo

Para permitir a consecucao dos objetivos do trabalho de que trata este TDR,
a PMI facilitara o acesso do contratado as informacdes municipais de
interesse para o desenvolvimento das atividades e aos estudos existentes
citados.

QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO CONTRATADO

A empresa contratada deverd conter equipe minima de 4 (quatro)
profissionais dentro de seu quadro técnico, de nivel superior em Engenharia
Civil com especializagao, Arquiteto ou Urbanista ou Engenharia Ambiental e
comprovada experiéncia na area de atuacdo - projetos executivos e estudos
de macrodrenagem, estudos hidraulicos e hidroldgicos ou elaboracao de
planos diretores de macrodrenagem através de Certiddo de Acervo Técnico
emitidos pelos respectivos conselhos (CREA ou CAU).

A comprovacdo de vinculo dos profissionais indicados, podera ser feita da
seguinte maneira: através de carteira de trabalho e ficha de registro,
contrato de prestacao de servicos ou Contrato Social se sécio ou proprietario
da empresa.

Juntamente com o inicio da execucdo, devera a empresa contratada
apresentar a respectiva ART-Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente recolhida.

BIBLIOGRAFIA

- Lei de Diretrizes de Gerenciameno de Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo -
Lei 7663/91

- Projeto Executivo de Microdrenagem da Bacia 5 — Jardim Anchieta e Ivaty (fehidro)
- Plano Diretor Municipal de Macro Drenagem Urbana (fehidro)

- Marco Regulatdrio Nacional de Saneamento - lei 11445/07

Itanhaém, 26 de julho de 2019

Prefeito Municipal de Itanhaém
Nome: Marco Aurélio Gomes dos Santos
CPF: 192.900.488-59 RG: 24.682.481-9

Responsavel Técnico
Nome: Ruy Manoel Alves dos Santos
CPF: 044.096.238-26 CAU: 20012-3
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ANEXO A - SUBDIVISAO BACIAS DO PLANO DIRETOR DEMACRODRENAGEM
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ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA

Governo do Estado de Sao Paulo

PLANILHA DE ORGAMENTO - LICITADO

Secretaria de Recursos Hidricos +omanon.|PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
) PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM DO RIO DO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO NOME DO EMPREENDIMENTO:| POGO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS, AV.
EUROPA E AV. BRASIL
valores em R$ data base : mar/14
FONTE DO RECURSO
ITEM DESCRI(;I"\O UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OUTRAS FONTES
FEHIDRO CONTRAPARTIDA PNANCIADORAS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Servigcos Geotécnicos - sondagens a percussao m 100 380,00 38.000,00 32.756,00 5.244,00
1.2 |Projeto Geométrico unid 3 8.000,00 24.000,00 20.688,00 3.312,00
1.3 [Projeto Hidraulico unid 3 20.000,00 60.000,00 51.720,00 8.280,00
Projeto executivo dos canais extravasores da Avenida
1.4 |Tamoios, Avenida Europa e Avenida Brasil m 4.290 30,00 128.700,00 110.939,40 17.760,60
Planilhas de Orcamento, Especificacdes Técnicas e de
1.5 [materiais unid 3 5.000,00 15.000,00 12.930,00 2.070,00
1.6 |Especificagdes Técnicas e Memorial Descritivo unid 3,00 5.000,00 15.000,00 12.930,00 2.070,00
Sub 280.700,00 241.963,40 38.736,60 0,00
Total geral 280.700,00

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Itanhaém
Av. Washington Luis, 75 — Centro — cep 11740-000 — Itanhaém-SP

Fone 13 — 34211652

www.itanhaem.sp.gov.br

email planejamento@itanhaem.sp.gov.br
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ANEXO C - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

Governo do Estado de Sao Paulo CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO LICITADO
Secretaria de Recursos Hidricos TOMADOR: |PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM DO RIO DO POCO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS , AV. EUROPA E AV.
EMPREENDIMENTO BRASIL
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO
| DATA BASE: abr/21 VALORES EM R$
DISCRIMINA(;i\O A Realizar em (X) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) )
ITEM OLTIMA Total
DE ATIVIDADES ’ 1 2 3 I 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12
1 PROJETOS EXECUTIVOS DE MACRODRENAGEMS DO RIO DO POCO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS , AV. EUROPA E AV. BRASIL
Servigos Geotécnicos -
L1 [sondagem a percussdo 9.500,00 14.250,00 | 14.250,00 38.000,00
1.2 | Projetos Geométricos 12.000,00 12.000,00 24.000,00
1.3 | Dimensionamento hidraulico 30.000,00 30.000,00 60.000,00
Projetos executivos dos canais
1.4 |extravasores da Av. Tamoios, 25.740,00 | 25.740,00 | 25.740,00 | 25.740,00 | 25.740,00 128.700,00
Av. Europa e Av. Brasil X
Planilha de orgamentos,
1.5 |especificagdes técnicas e de 7.500,00 | 7.500,00 15.000,00
materiais
EspecificagGes técnicas e
1.6 memorial descritivo 7.500,00 7.500,00 15.000,00
TOTAIS 9.500,00| 14.250,00| 26.250,00 12.000,00 55.740,00 55.740,00| 25.740,00 25.740,00| 33.240,00| 15.000,00 7.500,00 0,00 280.700,00
CONTRAPARTIDA 1.311,00 1.966,50| 3.622,50 1.656,00 7.692,12 7.692,12 3.552,12 3.552,12| 4.587,12| 2.070,00 1.035,00 0,00 38.736,60
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) 8.189,00| 12.283,50| 22.627,50| 10.344,00 48.047,88| 48.047,88| 22.187,88| 22.187,88| 28.652,88| 12.930,00 6.465,00 0,00 241.963,40

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Itanhaém
Av. Washington Luis, 75 — Centro — cep 11740-000 — Itanhaém-SP

Fone 13 — 34211652

www.itanhaem.sp.gov.br

email planejamento@itanhaem.sp.gov.br
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ANEXO D - O PLANO DE MACRODRENAGEM E OUTROS
ESTUDOS EXISTENTES

Alguns dos estudos existentes e que deverao ser levados em
consideracao para atualizacao a construgao do projeto executivo da Avenida
Tamoios, Avenida Europa E Avenida Brasil:

PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM

O Plano Diretor de Macrodrenagem, financiado também pelo Fundo Estadual
de Recursos Hidricos- FEHIDRO foi concluido em 2001 pela Fundagao Centro
Tecnoldgico de Hidraulica -FCTH/USP, foi um amplo diagndstico da situacao
da macrodrenagem urbana do municipio e definiu um plano de acao
continuada, contendo agdes estruturais (intervencdes diretas em forma de
obras) e acbes nao estruturais. O trabalho final contém um pré-
dimensionamento dos drenos importantes, calculados para periodos de
retorno de 25 anos, ordem de prioridade das agoes, desenvolvidas a partir
dos custos por extensao de intervencao e por habitante beneficiado e um
cronograma de investimentos para implantacgao.

O Plano contém um PAC - Plano de Agao Continuada constituido por medidas
estruturais e ndo estruturais a serem desenvolvidas. O estudo de
hierarquizacao de prioridades das obras de macro drenagem de Itanhaém,
que compdem o PAC, tomou como base:

Previsao da distribuicdao da populagao atual e futura;

Localizagao das obras de melhorias em canais existentes e de
implantagdao de novos canais;

Estimativa de custos das obras de macrodrenagem;

Zoneamento de areas criticas deinundacoes.

As medidas nao estruturais sao representadas, basicamente, por
medidas destinadas ao controle do uso e ocupacdo do solo (nas varzeas e
nas bacias) ou a diminuicdo da vulnerabilidade dos ocupantes das areas de
risco dos efeitos das inundacoes.

PROJETO EXECUTIVO PARA SANEAMENTO, REGULARIZAGCAO DE

VAZAO, REGULARIZACAO DE CURSO, CONTENCAO DE MARGENS E
DESASSOREAMENTO DE RIOS INTERIORES

Executado com recursos FEHIDRO, foi concluido em novembro de 2000 o
projeto executivo para saneamento, regularizacdo de vazao, regularizacao
de curso, contencao de margens e desassoreamento de 2 rios interiores da
area urbana do municipio de Itanhaém: o Rio do Poco e o Rio Campininha;
sendo de interesse especifico neste trabalho o estudo do Rio do Poco.

Foram elaborados, entre outros, os estudos de maré, levantamento
topografico e batimétrico e projeto executivo das obras de regularizagao dos
rios citados, com o objetivo de adaptar o curso d'agua para o escoamento de
uma vazao critica de aguas de origem pluvial, em condicdes desfavoraveis
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de maré, sem transbordamento do leito e, consequentemente, inundacdes
dos terrenos marginais.

Para elaboracao do projeto foram inicialmente determinadas as precipitagdes
criticas resultantes do tombamento de chuvas intensas na bacia contribuinte
do rio e, a partir destas precipitacdes, determinadas as vazdes em varias
secOes do rio pelo método dos hidrogramas unitarios. A partir destas vazoes
criticas, considerando-se o0s niveis de maré excepcionais, foram
dimensionadas as obras de regularizacao do leito, através de um modelo
matematico de forma a evitar o extravasamento das aguas nos pontos
baixos das margens que foram determinados pelos levantamentos
topograficos das faixas marginais.

O percurso dos rios corresponde integralmente a area urbana e por este
motivo, sofreram no passado diversas modificacdes no seu percurso natural,
em trechos mais ou menos longos e mesmo em alguns pontos isolados, com
ocupacao irregular e "invasdes" do préprio leito, que chegam a impedir o
escoamento normal. Estes fatores tiveram de ser considerados no projeto de
regularizacao elaborado.

O aumento da largura da secdo transversal do curso d'dgua, necessario para
garantir o escoamento sem inundagdes, obrigou o projeto de substituicao de
todos os cruzamentos existentes sobre o rio. Para o Rio do Pogo foram
previstas 27 pontes para substituir as estruturas existentes de forma a nao
provocar dificuldades para o trafego de veiculos e pedestres. Devido as
caracteristicas da area em que corre o curso d’adgua, particular atencao foi
dada ao problema de desapropriacdes dos terrenos necessarios a realizacao
das obras. O projeto salienta para a necessidade de elaboracao de um
levantamento cadastral detalhado, incluindo as benfeitorias existentes na
faixa a ser ocupada e a delimitacao precisa das areas incluidas nos terrenos
de marinha e de propriedade publica.

Dentre as restricdes de projeto, uma das mais importantes é a penetracao
do prisma de maré pelos 2 rios, que em ocasides das grandes preamares o
nivel estatico atinge mais de 1.500 m da foz. Estes niveis, quando estao
altos, provocam um remanso que na situagao presente, por ocasiao de
fortes aportes, elevam o nivel do rio até cerca de 3.000 m de sua foz,
agravando os transbordamentos e o escoamento das aguas retidas.

PROJETO DE RECUPERACAO AMBIENTAL DO RIO DO POCO

Trabalho finalizado em 2014 demonstra a importancia de uma abordagem
mais moderna com a visdo de manejo das aguas pluviais. O trabalho
comecgou em outubro de 2011 com o levantamento dos estudos e projetos
existentes, atualizacdo de levantamentos topograficos, mapeamento de usos
do solo e de riscos. O Rio do Poco que tem aproximadamente 14 km de
extensdo, percorrendo toda a faixa urbana do bairro Gaivota até o Belas
Artes, foi dividido em 25 sub-bacias que ajudam nos estudos, nos
levantamentos e na identificacdo de solucdes. A participacdo comunitaria foi
muito importante neste projeto, ja que entrevistas com moradores ajudaram
a tracar o cenario da situacao atual, como as dareas de inundacao ou de
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grande interferéncia. Foram pesquisados itens como tempo de residéncia na
area, gravidade dos problemas de inundacdo, coleta de residuos solidos,
lancamento e tratamento de esgotos sanitarios, existéncia de peixes e a
pratica da pescaria, implantacdo de postos de entrega voluntaria de lixo
reciclavel, entre outros. A comunidade também participou na escolha do
cenario futuro, baseado em cenarios criados com propostas de solucdo para
os problemas apontados pelos moradores. Ao final do trabalho, temos um
Projeto de Recuperacao Ambiental com Plano de Educagao Ambiental e o
detalhamento de projeto das solugdes estruturais que apontam para
implantacdo de bacias de retencao e detencgao, dentre outras, além de
canais extravasores que o estudo hidraulico mostrou necessidade.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Nos termos do marco regulatério nacional de saneamento — Lei n® 11445 de
2007 e sua regulamentacao, o Plano desenvolvido em parceria com o
Governo do Estado através da Secretaria de Saneamento e Energia,
contempla os servicos de saneamento ambiental nas suas dimensoes:
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem de aguas pluviais
e residuos sélidos. Foi iniciado no ano de 2009 e concluido em 2011, apds
consulta e audiéncia publica. Partiu de um diagndstico de cada um dos
servigos e tragou proposicoes que, dentre outras, para drenagem urbana
prioriza a necessidade de elaboracdo de Cadastro Técnico dos elementos de
drenagem existentes no municipio e a adequacdo do Plano de
Macrodrenagem aos conceitos de drenagem sustentavel.



