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Uma das principais diretrizes instituídas pelo modelo de 

gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo, estabelecido 

a partir da Lei 7.663/91, é a elaboração de Estudos para atividades de 

manejo e aproveitamento das fontes hídricas naturais. 

Dentre estas atividades, inclui-se a elaboração de alternativas para 

a drenagem dos cursos dos rios com pouca declividade. 

Dentro desta visão, qualquer planejamento para desenvolvimento 

do tecido urbano de uma cidade deve considerar, entre outros aspectos, 

diretrizes previamente estabelecidas para as drenagens, fazendo com 

que os investimentos em melhoria da qualidade de vida das populações 

que nela habitarão sejam sustentáveis ao longo do tempo. 

A interferência da urbanização se faz sentir em diversos níveis, 

seja no zoneamento do uso e ocupação dos terrenos, seja nas condições 

sanitárias da população, seja na própria manutenção dos serviços 

básicos, daí a grande relevância da matéria. 

Em função destas premissas, elaborou-se esta proposta para os 

Projetos Executivos para três canais extravasores do Rio do Poço no 

Município de Itanhaém, sob os auspícios do FEHIDRO – Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos, via Comitê das Bacias Hidrográficas da Baixada 

Santista – CBH-BS, a ser inserido em conformidade com o PDC-7 ação 

(01). 
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O município de Itanhaém tem sua sede localizada na Bacia da 

Baixada Santista. O município pertence, portanto, ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Baixada Santista – CBH-BS – UGRHI 07. A figura abaixo 

ilustra a localização de Itanhaém nas Bacias Hidrográficas do Estado de 

São Paulo. As suas coordenadas são, Latitude 24º10'58" sul e a uma 

Longitude 46º47'20" oeste. 
 

 

 

Figura 1 –Localização do município de Itanhaém nas bacias Hidrográficas do 

Estado. 
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Tabela 1 - Perfil Sócioeconômico 

Área (Km²) - 2019 601,71 

Taxa Geométrica de Crescimento 
anual da População – 2010/2019 (% 

a.a.) 
1,29 

Densidade Demográfica (hab./Km2) – 
2019 

162,15 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal - IDHM – 2010 

0,745 

Índice Paulista de Responsabilidade 
Social 

- IPRS – 2014 

Grupo 04 – Municípios que apresentam 
baixos níveis de riqueza e nível 

intermediário de longevidade e/ou 
escolaridade 

Taxa de Mortalidade Infantil (por 
mil nascidos vivos) 2017 

5,99 

População Estimada em 2019 (hab.) 97.569 

Renda per Capita - 2010 (em reais 
correntes) 

557,63 

Grau de Urbanização em 2019 (%) 99,24 

 
 

01) INTRODUÇÃO 
O presente Termo de Referência objetiva orientar a contratação de 
serviços técnicos especializados para elaboração de estudos e projetos 
do empreendimento “projeto executivo dos canais extravasores da: 
Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil” todos 
localizados na sub-bacia do Rio do Poço e Orla Sul (Anexo A). 
 
JUSTIFICATIVA 
O Rio do poço consiste em um rio que absorve a drenagem de praticamente 
50% do município, caminhando em paralalo às praias na região mais ao Sul 
da Cidade recebendo as drenagens da região entre rodovia e rio e entre a 
linha férrea e rio e ainda de tubulações de diversas travessias oriundas do 
lado serra a rodovia. O rio possui uma declividade pequena em cerca de 2% 
e possui dezenas de interferencias e desvios de cursos, além das pontes de 
acesso das avenidas principais dos bairros para a praia.  
Quando ocorrem a junção dos fatores de chuvas com indices pluviométricos 
mais elevados aliados a marés elevadas, não há tempo para o rio com a 
pequena declividade e interferencias absorver a contribuição de àguas, 
ocorrendo enchentes cosntantes em diversos bairros isolando os mesmos da 
rodovia, e todos os prejuizos inerentes a inundações. Conforme o Marco 
regulatório nacional de Saneamento, estabelecido pela lei 11.445/07, é um 
dever do ente público, proporcionar e desenvolver sistemas de drenagem 
das regiões urbanas.  
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O plano municipal de macrodrenagem desenvolvido em 2001, fez a previsão 
de cinco canais extravasores do Rio do Poço, dos quais um deles, o da 
Avenida São Paulo, já tem seu projeto executivo em andamento contratado 
junto a empresa DRZ e financiamento Federal do FINISA para sua execução 
atualmente.  
A presente proposta pretende obter recursos do Fehidro para a execução dos 
projetos executivos de três canais extravasores do Rio do Poço.    
A Prefeitura de Itanhaém não possui em seu corpo técnico profissional 
capacitado e experiente na área hidráulica com enfoque em drenagem 
urbana; sendo, portanto, imprescindível a contratação de prestador de 
serviço técnico especializado. 
 
PUBLICO ALVO 
A proposta pretende agilizar a possibilidade de obtenção de verbas para o 
desenvolvimento dos projetos com o objetivo de agilizar a busca de verbas 
para a execução das obras, que beneficiarão 50 % da população do municipio.  
 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Prestação de serviços técnicos de engenharia - pessoa jurídica – com vistas 
à elaboração dos projetos executivos dos canais extravasores da Avenida 
Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasilem consonância com a  
“Atualização do Plano de Macrodrenagem e Detalhamento de Macro Drenos 
das Bacias 1, 2, e Orla Sul do Plano Diretor de Macrodrenagem” (Anexo D). 
Para a área de abrangência definida os projetos executivos objetivam evitar 
e combater alagamentos, transtornos e danos materiais para a população de 
3 Bacias hidrográficas urbanas quando da ocorrência de chuvas de maior 
intensidade, inserir conceitos de drenagem sustentável, além de prover 
subsídios para sua implantação futura através de detalhamento dos 
projetos. Serárealizado: 
 

1. Elaboração de projeto executivo para a canalização dos canais 
extravasores da Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil 
contendo: 
a. Estudo hidrológico;  
b. Análise de risco;  
c. Projeto executivo dos três canais extravasores;  
d. Orçamentos (ANEXO B); 
e. Memoriais descritivos; 
f. Licenciamento. 

 
 
INTRODUÇÃO SOBRE MACRODRENOS: 
O sistema tradicional de drenagem urbana é composto por dois sistemas 
distintos que devem ser planejados e projetados sob critérios diferenciados: 
Sistema de Microdrenagem ou Sistema Inicial e o Sistema de 
Macrodrenagem. 
O Sistema de Macrodrenagem é constituído, em geral, por canais de maiores 
dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. 
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Do seu funcionamento adequado depende a prevenção ou minimização dos 
danos às propriedades, à saúde e perdas de vida das populações atingidas, 
seja em consequência direta das águas ou por doenças de veiculação 
hídrica. 
 
ATIVIDADES 
 
Podemos subdividir a prestação de serviços em: 
 
Estudos complementares para a instalação dos canais extravasores 
da Avenida Tamoios, Avenida Europa E Avenida Brasil: 
Nos estudos e projetos deverão seguir os princípios de sustentabilidade das 
intervenções de drenagem urbana, enfatizando sua compatibilidade com o 
uso e a ocupação do solo e o respectivo grau de impermeabilização, devendo 
trazer aos estudos e projetos de drenagem urbana existentes no município, 
inovações de caráter tecnológico dos sistemas de drenagem de águas 
pluviais que permitam diminuir, a um só tempo, problemas relacionados 
com inundações e com a poluição dos meios receptores - principalmente a 
causada por lançamentos clandestinos de esgoto, para que se criem 
alternativas de valorização de corpos d’água do contexto urbano. 
Os trabalhos devem partir, portanto, dos estudos existentes com ênfase no 
Plano Diretor de Macrodrenagem, além de outros estudos e Planos 
Municipais disponíveis como Plano de Habitação e Plano Diretor de 
Desenvolvimento, para nivelamento das informações, que deverão ser 
analisadas em profundidade; assim como as restrições legais a que estão 
sujeitos. 
 
Diagnóstico da situação atual e análise dos estudos existentes 
Para o diagnóstico, deverá ser feita a coleta e análise de campo e de dados, 
com finalidade de estudar diminuir os impactos sociais e ambientais na área 
do entorno dos canais a serem implementados.  
Após atualização dos levantamentos, deverá ser feito todo o estudo de uso e  
ocupação nas bacias hidrográficas citadas juntamente. 
Após atualização dos levantamentos, deverá ser feito todo o estudo de uso e  
ocupação nas bacias hidrográficas citadas juntamente com os estudos de 
suas características físicas e de escoamento no cenário atual e futuro; 
conjugadas aos estudos hidrológicos. 
Deverá ser feito o levantamento e descrição do sistema de drenagem 
existente e análise de sua eficiência, constando dados de sua manutenção e 
limpeza e frequência.Estudos hidrológicos e de implantação de controle da 
drenagem na fonte. 

Deverão ser feitos os estudos hidrológicos necessários à definição das 
chuvas de projeto, bem como comparadas com as premissas definidas no 
PDMD. Além disso, desenvolvidos estudos para implantação de controle: 
Denominamos controle de drenagem na fonte o dimensionamento de 
sistema de drenagem proveniente de um lote, condomínio ou outro 
empreendimento que mantenha as condições de escoamento anteriores à 
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sua ocupação.  

Existem vários municípios que já definem essa necessidade de controle, 
estabelecendo que a drenagem de um local a ser implantado deve possuir 
uma vazão máxima de saída igual ou menor que a vazão máxima de pré-
desenvolvimento, ou seja, uma construção (que normalmente produz efeito 
impermeabilizante no solo) não pode impactar a via pública ‘despejando’ 
mais água pluvial comparadamente à situação anterior à ocupação. É um 
conceito novo para as cidades e entendemos que já mereça estudos visando 
a definição de necessidade e pertinência de sua adoção. 
Para que um acréscimo de vazão máxima não seja transferido para jusante, 
utiliza-se o amortecimento do volume gerado, através de dispositivos como: 
tanques, lagos e pequenos reservatórios abertos ou enterrados, entre 
outros. Essas medidas são denominadas de controle a jusante (downstream 
control), podendo ser de controle da vazão máxima (utilizado para 
amortecer o pico da vazão a jusante, reduzindo a seção hidráulica dos 
condutos e procurando manter as condições de vazão pré-existente na área 
desenvolvida), controle do volume e controle de material sólido. 
Para o encaminhamento das soluções, deverão ser seguidos os princípios de 
sustentabilidade das intervenções de drenagem urbana, enfatizando sua 
compatibilidade com o uso e a ocupação do solo e o desestímulo ao 
incremento da área impermeabilizada. As soluções propostas deverão ser 
múltiplas e complementares entre si, evidenciando a associação do controle 
das cheias e da poluição à criação de áreas verdes e de espaços de lazer, 
sempre que possível. Para o dimensionamento das estruturas hidráulicas os 
projetos devem considerar os cenários futuros quanto ao grau de 
impermeabilização do solo. 
 
1. Detalhamento e Projetos Executivos deMacrodrenos (Canais 

Extravasores conforme anexo A): 
 

Elaboração de projeto executivo para a canalização e outras melhorias de 3 
macro-drenos denominados canais extravasores  da Avenida Tamoios, 
Avenida Europa e da Avenida Brasil, partindo-se do pré-
dimensionamento existente no Plano Diretor de Macro-Drenagem ou após 
sua atualização e em outros estudos,: 
 

a) Canal Extravasor da Avenida Tamoios: Trecho perfazendo 
1.070,00m; 

b) Canal Extravasor da Avenida Europa, perfazendo 1.900,00 m; 

c) Canal Extravasor da Avenida Brasil, perfazendo 1320,00m. 
 
2. Etapas do detalhamento dosprojetos Executivos dos 

canais extravasores. 
As soluções de macro drenos deverão ser detalhadas na forma de projetos 
executivos de engenharia, que deverão ser entregues acompanhados das 
especificações técnicas de execução, memoriais e orçamentos, sempre de 
acordo com as normas técnicas em vigor e com a Lei Federal 8.666/93, de 
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forma que possuam elementos suficientes que permitam a sua licitação. 
Além disso, também deverão ser entregues os respectivos protocolos de 
Licenças Ambientais e Outorgas, ou os estudos que embasem suas 
dispensas. 
Os levantamentos topograficos serão fornecidos pela prefeitura municipal de 
Itanhaém. Nos detalhamentos de macrodrenos deverão ser desenvolvidos as 
seguintes etapas, no que for a elas aplicáveis e de acordo com suas 
especificações a seguir elencadas: 
 
A. Serviços Geotécnicos; 
B. Projeto Geométrico em Planta e Perfil;  
C. DimensionamentoHidráulico; 
D. Projetos executivos dos canais extravasores da da Avenida Tamoios, 

Avenida Europa e da Avenida Brasil 
E. Projeto de Obras de Arte e Obras Complementares (caso  
F. Planilhas de Quantidades de Serviços e Materiais e Cronograma Físico- 

financeiro. 
G. Especificações Técnicas e Memorialdescritivo; 
H. Documento de Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE) ou comprovação de dispensa e Documentos referentes a licenças 
ambientais ou outras licenças pertinentes. 

 
A- Serviços Geotécnicos 

Esta etapa abrange os serviços de investigações geológicas – geotécnicas 
necessárias ao desenvolvimento dos projetos, além da elaboração de 
ensaios de laboratórios e estudos de caracterização. 
Deverão ser previstas sondagens mecânicas com avanço e percussão, 
comensaios de penetração SPT, distribuídos ao longo do projeto com o 
objetivo de identificar os solos de fundação, avaliar sua resistência, definir 
espessura, e determinar a profundidade do lençol freático. Essas sondagens 
deverão ter profundidades compatíveis com seu objetivo, sendo no mínimo de 
2 m abaixo do projetado. 
Deverá ser elaborada uma caracterização geológica da faixa de interesse ao 
projeto com o objetivo de se conhecer a geologia básica da região 
atravessada, analisadas as cartas geológicas existentes, as sondagens 
disponíveis e complementados os estudos com base na inspeção de campo. 
 
B- Projeto Geométrico em Planta e Perfil 
Deverá ser elaborado detalhamento nas escala de H 1:1000 e V 1:100 
contendo os seguintes elementos: 

I. Cálculo da geometria horizontal com coordenadas, PLs, azimutes, 
elementos das curvas, bordos estaqueamento de 20 em 20 m, amarrações 
importantes, indicação dos off-sets, obras de arte correntes, obras de arte 
especiais, interseções e outros elementos de interesse ao projeto; 
II. Cálculo da geometria vertical, contendo os elementos do fundo da 

galeria ou canal, tais como declividade, cotas de projeto e cotas de terreno. 
III. Plantas: planta da bacia esgotada em escalas 1:5.000 ou 1:10.000; 
traçado da rede projetada até o corpo receptor existente, com os respectivos 



PREFEITURA MUNICIPAL DEITANHAÉM 
EstânciaBalneária 

       Estado de SãoPaulo 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Itanhaém 

 

 

diâmetros e sentido de escoamento até esse corpo e perfis. Deste desenho 
devem constar: perfil natural do terreno; grade, projetado para o logradouro 
com respectivos elementos; fundo e teto das galerias projetadas; poços de 
visita; cota de fundo em todos os poços de visita, referidas a RN (referência 
de nível), oficial, devidamente identificado; marcação das estacas de locação 
das galerias será em ordem crescente da esquerda para a direita, e 
começando sempre de jusante; elementos finais de cálculo hidráulico, para 
cada trecho entre poços de visita, como: declividade; descarga real; 
velocidade real; tirante real; comprimento do trecho. 
 
C - Dimensionamento Hidráulico 

Com base nos dados referentes ao local a ser implantado o sistema de 
drenagem, deverá ser elaborado o dimensionamento das galerias e canais, 
levando-se em consideração os níveis de maré especificados no Plano de 
Macro-Drenagem e o escoamento gradualmente variado. 
 
D -Projeto executivo dos canais extravasores da Avenida Tamoios, Avenida 
Europa e Avenida Brasil. 
Elaboração de projeto executivo para a canalização e outras melhorias de 3 
macro-drenos denominados canais extravasores  da Avenida Tamoios, 
Avenida Europa e da Avenida Brasil partindo-se do pré-dimensionamento 
existente no Plano Diretor de Macrodrenagem ou após sua atualização e em 
outros estudos,: 

a) Canal Extravasor da Avenida Tamoios: Trecho : perfazendo 
1.070,00m; 

b) Canal Extravasor da Avenida Europa, perfazendo 1.900,00 m;  

c) Canal Extravasor da Avenida Brasil, perfazendo 1320,00m. 

 
E - Planilhas de Quantidades de Serviços e Materiais e Cronograma Físico- 
financeiro 
Deverá ser elaborado o cálculo de quantidades dos materiais e serviços 
referentes aos projetos e apresentadas as planilhas de quantidades e de 
composição unitária de preços atualizada, utilizando-se preferencialmente os 
preços adotados por órgãos tais como: SINAPI, PMSP, SABESP ou PINI e na 
falta destes, ampla pesquisa de preços documentada.  
Na planilha orçamentária deverão ser observados, no mínimo: 
detalhamento, item por item, de todos os serviços que compõe cada fase da 
execução; dados de material e mão-de-obra compatível com as ações 
propostas, caso seja indispensável a implantaçãode canteiro de obras, o 
custo dos serviços preliminares deverá estar abaixo de 4% do valor da obra; 
verificar se a Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e encargos sociais 
estão embutidos nos preços unitários de serviços e materiais; unidades 
compatíveis, evitando-se itens globais. 
Para o cronograma físico-financeiro deverá ser observado compatibilização e 
pertinência do prazo de execução da obra ou dos serviços com as ações 
propostas, o custo e duração das obras ou serviços. 
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F - Especificações Técnicas e Memorial Descritivo 
Deverão ser indicadas as especificações técnicas dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem utilizadas para execução das obras. Para os casos 
particulares deverão ser elaboradas as especificações complementares 
correspondentes. 
No memorial descritivo deverá constar elementos de situação e a memória 
de cálculo hidráulico. Por elementos de situação entendemos: informações 
de cadastros, interferências características da urbanização, da bacia 
contribuinte nas situação atual e previstas no Plano, tipo de ocupação das 
áreas (residência, comércio, praças, etc.), porcentagem de ocupação dos 
lotes, ocupação e recobrimento do solo nas áreas não urbanizadas da bacia, 
chuva prevista no cálculo, determinação da vazão aescoar. 
 
G – Documento de Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) e outros documentos referentes ao licenciamento ambiental 
O recebimento final dos projetos de canalização estará vinculado ao 
documento de “Outorga” fornecido pelo DAEE, o qual a empresa contratada 
para a elaboração dos projetos deverá providenciar. Sem a apresentação 
desse documento por parte da Contratada, os projetos não serão aceitos. 
Nos canais artificiais que não se exige outorga, deverão ser providenciadas 
suas dispensas ou os documentos que as substituam. 
Também deverão ser apresentados os documentos necessários aos 
procedimentos de licenciamento ambiental junto a órgãos que eventualmente 
sejam a eles aplicáveis, por exemplo Cetesb. 

 
METAS 
As metas, de acordo com as atividades que serão executadas e contadas a 
partir do início de execução, são: 
1. Diagnóstico e descrição da área de abrangência em até 2 meses de 
trabalho; 
2. Revisão do Plano de Macrodrenagem para a região da margem direita doRio 
Itanhaém em até 4 meses de trabalho; 
3. Projeto e detalhamento de 4 Macrodrenos, com 16 projetos em até 
12meses; 
4. Projeto e detalhamento de 50 microdrenos, em até 12 meses; 
5. Documentos de outorgas e licenciamentos das intervenções projetadas,em 
até 12 meses 
 

RESULTADO ESPERADO 
O principal resultado esperado é o Projeto Executivo dos canais extravasores 
da Avenida Tamoios, Avenida Europa e da Avenida Brasil que 
permitirão tanto para os investimentos municipais quanto para a captação 
de recursos externos, a certeza da implantação de obras e elementos de 
drenagem escolhidos e dimensionados de forma tecnicamente correta. 
 
PROJETOS PREVISTOS 
Projeto Executivo dos canais extravasores da Avenida Tamoios, Avenida 
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Europa e da Avenida Brasil, constando de plantas, levantamentos, 
sondagens, detalhamento, planilha orçamentária, memoriais e relatórios. 
Os relatórios e memoriais devem ser documentos lógicos e concisos, que 
relatem os trabalhos realizados, contendo, no mínimo, capa, sumário, 
introdução, metodologia, resultados, conclusões e recomendações, além de 
anexos pertinentes. 
 
Todos os documentos e projetos deverão ser elaborados em programas do 
pacote Microsoft Officce (com os arquivos .doc e .xls) e AutoCAD 
respectivamente, com as plantas em dwg; entregues em duas vias 
impressas e encadernadas em pastas do tipo AZ e uma via em formato que 
contenha todos os arquivos digitais abertos, de acordo com os softwares 
correntemente utilizados na digitação de textos, planilhas eletrônicas, banco 
de dados etc, apresentando boa portabilidade para utilização nos diversos 
ambientes atualmente utilizados (CD-Rom/DVD). 
Os produtos cartográficos (mapas) devem ser apresentados de acordo com 
as normas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), inserção 
de carimbos e padronização dos layouts de apresentação dos mesmos, 
seguindo as convenções cartográficas básicas, incluindo sistema de 
coordenadas utilizado, datum, projeção, grade de coordenadas, escala 
numérica e gráfica, data e fonte das informações, bem como deverão ser 
apresentadas todas as informações técnicas referentes a trabalhos de campo 
e equipamentos utilizados. 
Todo o trabalho de mapeamento e projetos deverá usar a base cartográfica 
municipal, ser georrefrerenciado e desenvolvido em compatibilidade com 
SIG - Sistema de Informação Geográfica da Prefeitua Municipal. 
 
PAGAMENTOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os pagamentos serão feitos por medição, conforme cronograma fisico-
financeiro. 
A contratação é para prestação de serviços, portanto quaisquer custos com a 
elaboração dos produtos constantes neste Termo de Referência, sejam eles 
referentes à aquisição de dados, equipamentos, material de escritório, 
viagens, dentre outros, correrão por conta do contratado. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviço. 
 
CUSTOS E CRONOGRAMA 
A planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro estão em anexo. 
 
SUPERVISÃO 
A coordenação geral pelo cumprimento deste Termo de Referência e suas 
obrigações, assim como a supervisão dos relatórios/produtos apresentados 
estará a cargo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 
 
INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE 
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Para permitir a consecução dos objetivos do trabalho de que trata este TDR, 
a PMI facilitará o acesso do contratado às informações municipais de 
interesse para o desenvolvimento das atividades e aos estudos existentes 
citados. 
 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTRATADO 
A empresa contratada deverá conter equipe mínima de 4 (quatro) 
profissionais dentro de seu quadro técnico, de nível superior em Engenharia 
Civil com especialização, Arquiteto ou Urbanista ou Engenharia Ambiental  e 
comprovada experiência na área de atuação – projetos executivos e estudos 
de macrodrenagem, estudos hidráulicos e hidrológicos ou elaboração de 
planos diretores de macrodrenagem através de Certidão de Acervo Técnico 
emitidos pelos respectivos conselhos (CREA ou CAU). 
A comprovação de vínculo dos profissionais indicados, poderá ser feita da 
seguinte maneira: através de carteira de trabalho e ficha de registro, 
contrato de prestação de serviços ou Contrato Social se sócio ou proprietário 
da empresa. 
Juntamente com o início da execução, deverá a empresa contratada 
apresentar a respectiva ART-Anotação de Responsabilidade Técnica 
devidamente recolhida. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
- Lei de Diretrizes de Gerenciameno de Recursos Hidricos do Estado de São Paulo – 
Lei 7663/91 
-  Projeto Executivo de Microdrenagem da Bacia 5 – Jardim Anchieta e Ivaty (fehidro) 
- Plano Diretor Municipal de Macro Drenagem Urbana (fehidro) 
- Marco Regulatório Nacional de Saneamento – lei 11445/07 
 

Itanhaém, 26 de julho de 2019 

 
__________________________________ 

Prefeito Municipal de Itanhaém 

Nome: Marco Aurélio Gomes dos Santos 

CPF: 192.900.488-59        RG: 24.682.481-9 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

Nome: Ruy Manoel Alves dos Santos 

CPF:  044.096.238-26     CAU: 20012-3 
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ANEXO A - SUBDIVISÃO BACIAS DO PLANO DIRETOR DEMACRODRENAGEM 
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ANEXO B  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
  

data base : mar/14

FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

1

1.1 Serviços Geotécnicos - sondagens a percussão m 100 380,00 38.000,00 32.756,00 5.244,00

1.2 Projeto Geométrico unid 3 8.000,00 24.000,00 20.688,00 3.312,00

1.3 Projeto Hidráulico unid 3 20.000,00 60.000,00 51.720,00 8.280,00

1.4

Projeto executivo dos canais extravasores da Avenida 

Tamoios, Avenida Europa e Avenida Brasil m 4.290 30,00 128.700,00 110.939,40 17.760,60

1.5

Planilhas de Orçamento, Especificações Técnicas e de 

materiais unid 3 5.000,00 15.000,00 12.930,00 2.070,00

1.6 Especificações Técnicas e Memorial Descritivo unid 3,00 5.000,00 15.000,00 12.930,00 2.070,00

Sub 280.700,00 241.963,40 38.736,60 0,00

 SERVIÇOS INICIAIS 

QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LICITADO

VALOR TOTAL

valores em R$

VALOR UNITÁRIO

 NOME DO EMPREENDIMENTO:

TOMADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM DO RIO DO 

POÇO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS , AV. 

EUROPA E AV. BRASIL

UNIDADE

FONTE DO RECURSO

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria de Recursos Hídricos

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ITEM DESCRIÇÃO

Total geral 280.700,00
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ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
 
 

  

DISCRIMINAÇÃO

DE  ATIVIDADES /     /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

9.500,00 14.250,00 14.250,00

12.000,00 12.000,00

30.000,00 30.000,00

25.740,00 25.740,00 25.740,00 25.740,00 25.740,00

7.500,00 7.500,00

7.500,00 7.500,00

9.500,00 14.250,00 26.250,00 12.000,00 55.740,00 55.740,00 25.740,00 25.740,00 33.240,00 15.000,00 7.500,00 0,00 280.700,00

1.311,00 1.966,50 3.622,50 1.656,00 7.692,12 7.692,12 3.552,12 3.552,12 4.587,12 2.070,00 1.035,00 0,00 38.736,60

8.189,00 12.283,50 22.627,50 10.344,00 48.047,88 48.047,88 22.187,88 22.187,88 28.652,88 12.930,00 6.465,00 0,00 241.963,40

 Especificações técnicas e 

memorial descritivo 
1.6

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO

PROJETOS EXECUTIVOS DE MACRODRENAGEMS DO RIO DO POÇO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS , AV. EUROPA E AV. BRASIL

VALORES EM R$

ITEM
A Realizar em (X) Meses  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA Total

24.000,00

1.1
 Serviços Geotécnicos - 

Sondagem a percussão 

PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM DO RIO DO POÇO E CANAIS EXTRAVASORES DA AV. TAMOIOS , AV. EUROPA E AV. 

BRASIL

DATA BASE: abr/21

Governo do Estado de São Paulo CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO LICITADO

Secretaria de Recursos Hídricos TOMADOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

38.000,00

1.2  Projetos Geométricos 

15.000,00

1.3  Dimensionamento hidráulico 60.000,00

1.4

 Projetos executivos dos canais 

extravasores da Av. Tamoios, 

Av. Europa e Av. Brasil 

128.700,00

1.5

 Planilha de orçamentos, 

especificações técnicas e de 

materiais 

TOTAIS

CONTRAPARTIDA

FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)

15.000,00
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ANEXO D – O PLANO DE MACRODRENAGEM E OUTROS 
ESTUDOS EXISTENTES 

 
Alguns dos estudos existentes e que deverão ser levados em 

consideração para atualização a construção do projeto executivo da Avenida 
Tamoios, Avenida Europa E Avenida Brasil: 

 
PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM 

 
O Plano Diretor de Macrodrenagem, financiado também pelo Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos- FEHIDRO foi concluído em 2001 pela Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica -FCTH/USP, foi um amplo diagnóstico da situação 
da macrodrenagem urbana do município e definiu um plano de ação 
continuada, contendo ações estruturais (intervenções diretas em forma de 
obras) e ações não estruturais. O trabalho final contém um pré-
dimensionamento dos drenos importantes, calculados para períodos de 
retorno de 25 anos, ordem de prioridade das ações, desenvolvidas a partir 
dos custos por extensão de intervenção e por habitante beneficiado e um 
cronograma de investimentos para implantação. 
O Plano contém um PAC - Plano de Ação Continuada constituído por medidas 
estruturais e não estruturais a serem desenvolvidas. O estudo de 
hierarquização de prioridades das obras de macro drenagem de Itanhaém, 
que compõem o PAC, tomou como base: 

· Previsão da distribuição da população atual e futura; 
· Localização das obras de melhorias em canais existentes e de 

implantação de novos canais; 
· Estimativa de custos das obras de macrodrenagem; 
· Zoneamento de áreas críticas deinundações. 

As medidas não estruturais são representadas, basicamente, por 
medidas destinadas ao controle do uso e ocupação do solo (nas várzeas e 
nas bacias) ou à diminuição da vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de 
risco dos efeitos das inundações. 

 
PROJETO EXECUTIVO PARA SANEAMENTO, REGULARIZAÇÃO DE 
VAZÃO, REGULARIZAÇÃO DE CURSO, CONTENÇÃO DE MARGENS E 
DESASSOREAMENTO DE RIOS INTERIORES 

 
Executado com recursos FEHIDRO, foi concluído em novembro de 2000 o 
projeto executivo para saneamento, regularização de vazão, regularização 
de curso, contenção de margens e desassoreamento de 2 rios interiores da 
área urbana do município de Itanhaém: o Rio do Poço e o Rio Campininha; 
sendo de interesse específico neste trabalho o estudo do Rio do Poço. 
Foram elaborados, entre outros, os estudos de maré, levantamento 
topográfico e batimétrico e projeto executivo das obras de regularização dos 
rios citados, com o objetivo de adaptar o curso d'água para o escoamento de 
uma vazão crítica de águas de origem pluvial, em condições desfavoráveis 
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de maré, sem transbordamento do leito e, consequentemente, inundações 
dos terrenos marginais. 
Para elaboração do projeto foram inicialmente determinadas as precipitações 
críticas resultantes do tombamento de chuvas intensas na bacia contribuinte 
do rio e, a partir destas precipitações, determinadas as vazões em várias 
seções do rio pelo método dos hidrogramas unitários. A partir destas vazões 
críticas, considerando-se os níveis de maré excepcionais, foram 
dimensionadas as obras de regularização do leito, através de um modelo 
matemático de forma a evitar o extravasamento das águas nos pontos 
baixos das margens que foram determinados pelos levantamentos 
topográficos das faixas marginais. 
O percurso dos rios corresponde integralmente à área urbana e por este 
motivo, sofreram no passado diversas modificações no seu percurso natural, 
em trechos mais ou menos longos e mesmo em alguns pontos isolados, com 
ocupação irregular e "invasões" do próprio leito, que chegam a impedir o 
escoamento normal. Estes fatores tiveram de ser considerados no projeto de 
regularização elaborado. 
O aumento da largura da seção transversal do curso d'água, necessário para 
garantir o escoamento sem inundações, obrigou o projeto de substituição de 
todos os cruzamentos existentes sobre o rio. Para o Rio do Poço foram 
previstas 27 pontes para substituir as estruturas existentes de forma a não 
provocar dificuldades para o tráfego de veículos e pedestres. Devido às 
características da área em que corre o curso d’água, particular atenção foi 
dada ao problema de desapropriações dos terrenos necessários a realização 
das obras. O projeto salienta para a necessidade de elaboração de um 
levantamento cadastral detalhado, incluindo as benfeitorias existentes na 
faixa a ser ocupada e a delimitação precisa das áreas incluídas nos terrenos 
de marinha e de propriedade pública. 
Dentre as restrições de projeto, uma das mais importantes é a penetração 
do prisma de maré pelos 2 rios, que em ocasiões das grandes preamares o 
nível estático atinge mais de 1.500 m da foz. Estes níveis, quando estão 
altos, provocam um remanso que na situação presente, por ocasião de 
fortes aportes, elevam o nível do rio até cerca de 3.000 m de sua foz, 
agravando os transbordamentos e o escoamento das águas retidas. 

 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO DO POÇO 
 

Trabalho finalizado em 2014 demonstra a importância de uma abordagem 
mais moderna com a visão de manejo das águas pluviais. O trabalho 
começou em outubro de 2011 com o levantamento dos estudos e projetos 
existentes, atualização de levantamentos topográficos, mapeamento de usos 
do solo e de riscos. O Rio do Poço que tem aproximadamente 14 km de 
extensão, percorrendo toda a faixa urbana do bairro Gaivota até o Belas 
Artes, foi dividido em 25 sub-bacias que ajudam nos estudos, nos 
levantamentos e na identificação de soluções. A participação comunitária foi 
muito importante neste projeto, já que entrevistas com moradores ajudaram 
a traçar o cenário da situação atual, como as áreas de inundação ou de 
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grande interferência. Foram pesquisados itens como tempo de residência na 
área, gravidade dos problemas de inundação, coleta de resíduos sólidos, 
lançamento e tratamento de esgotos sanitários, existência de peixes e a 
prática da pescaria, implantação de postos de entrega voluntária de lixo 
reciclável, entre outros. A comunidade também participou na escolha do 
cenário futuro, baseado em cenários criados com propostas de solução para 
os problemas apontados pelos moradores. Ao final do trabalho, temos um 
Projeto de Recuperação Ambiental com Plano de Educação Ambiental e o 
detalhamento de projeto das soluções estruturais que apontam para 
implantação de bacias de retenção e detenção, dentre outras, além de 
canais extravasores que o estudo hidráulico mostrou necessidade. 

 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

 
Nos termos do marco regulatório nacional de saneamento – Lei nº 11445 de 
2007 e sua regulamentação, o Plano desenvolvido em parceria com o 
Governo do Estado através da Secretaria de Saneamento e Energia, 
contempla os serviços de saneamento ambiental nas suas dimensões: 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais 
e resíduos sólidos. Foi iniciado no ano de 2009 e concluído em 2011, após 
consulta e audiência pública. Partiu de um diagnóstico de cada um dos 
serviços e traçou proposições que, dentre outras, para drenagem urbana 
prioriza a necessidade de elaboração de Cadastro Técnico dos elementos de 
drenagem existentes no município e a adequação do Plano de 
Macrodrenagem aos conceitos de drenagem sustentável. 


